



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO - ACESSO AO ALTO DO MORRO DE SÃO PEDRO - MAPP 3961	DATA:	19/07/2017	BDI:	27,88%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE QUIXARIÚ - MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.970,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	164,21
2		TERRAPLENAGEM				246,24
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.078,00	0,08
3		PAVIMENTAÇÃO				182.727,07
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.700,00	54,52
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.085,73	18,48
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	38,00	372,59
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	38,00	34,22
4		DIVERSOS				2.677,86
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.078,00	0,87
5		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				6.735,24
5.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MÊS	4,00	1.683,81

Claudia Villas Boas
Eng. Civil-CREA-CE 14.305-4
Prefeitura Municipal de Campos Sales