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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 05/2018-SOU.

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales, através da Comissao

Permanente de Licitagdo, torna publico, que no dia 22 de Maio de 2018, as 14h00min, na sala de reunides da

Comissdo Permanente de Licitagdo, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1° andar — Bairro

Centro — Campos Sales—CE, fara realizar licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, por execugdo

indireta, no regime de empreitada por prego global, do tipo menor preco, quando estard recebendo a

documentagdo de habilitagdo e propostas de pregos, de acordo com as exigéncias da Lei Federal n.° 8.666/93 de

21 de Junho de 1993, suas alteragdes posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de

1998, Lei Complementar n° 123/2006, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014, bem como das

condi¢des e clausula seguintes:

Recebimento dos envelopes até as 14h00min e abertura dos envelopes as 14h00min do dia acima mencionado.

Integram o presente Edital:

a) Anexo I - Projeto Basico: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Memérias de Calculo, Composi¢cdo do BDI, Tabela de
Encargos Sociais, Relatério Analitico — Composi¢do e Custos, Orgamento Curva ABC, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

b) Anexo II — Minuta do contrato

c) Anexo III — Modelos: A — declaragdo de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo

Federal, B — declaragdo de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP, C -

carta proposta, D - planilha de encargos sociais, E - composi¢éio da taxa de BDI, F - relagdo da equipe técnica,

G - relagdo das maquinas e equipamentos, H — orgamento resumo.

1.0 DO OBJETO DA LICITACAO
.. O objeto da licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para execugéio das obras e servigos de
CONSTRUCAO DE PRAGCA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA, conforme projetos e especificagdes.

2.0 CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Poderd participar desta licitagdo toda pessoa fisica ou juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja
especializada e credenciada na execugdo dos referidos servigos, e como tal devidamente reconhecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e
que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagdes e normas, de acordo com os anexos
relacionados.

2.2. Para participarem da presente licitagdo, os interessados deverdo comprovar que estdo inscritos
regularmente no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales,
ou apresentar habilitagdo compativel com o objeto desta licitagdo, nos termos do Edital, no prazo de 03 (trés)
dias antes do recebimento das propostas, conforme Art. 22, paragrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas
alteragdes posteriores e atualizada pela Lei n® 9.648/98.

2.3. Para participarem os interessados deverdo comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o
Municipio de Campos Sales, através da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Secretaria de Administragio e Financas.

2.4, Para participarem os interessados deverdo comprovar o seu enderego e suas instalagdes fisicas internas,
através de midia impressa ou eletrénica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, e todas as
instalagdes internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com o objeto licitado.
2.5. E vedada a formagéo de consércios para participagdo nesta licitagéo.
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2.6. Néo poderdo participar desta licitagdo, as empresas declaradas inidéneas e impedidas de contratar com.«
Administragdo Municipal.

2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um Gnico representante, que devera se
identificar no ato da abertura da licitag#o, através de procuragdo publica ou particular, com firma reconhecida,
outorgando amplos poderes para 0 mandatario representar a licitante nesta licitagdo.

2.8. Nao sera permitido, sob quaisquer hipéteses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante,
mesmo dispondo de procuragdo legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagdo,
mesmo sendo apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente
mensageiros, deverdo se identificar com documento de identificagéo com foto.

2.9. A licitante que desejar enviar sua documentagio e proposta, devera fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horério estipulado no preambulo, enviando pelo correio enderegada a Comissdo
Permanente de Licitagdo com aviso de recebimento.

0F

3.0 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
3.1. As interessadas deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitagdo no local e hora ja apontados no
preambulo do presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevassaveis, contendo em sua
parte frontal, além da razdo social, os dizeres datilografados:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 05/2018-SOU.

ABERTURA DIA 22/05/2018 AS 14h00min.

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 05/2018-SOU.

ABERTURA DIA 22/05/2018 AS 14h00min.

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

40 DA HABILITACAO

4.1. Para habilitagdo deverdo as licitantes apresentar os documentos abaixo relacionados, no envelope n°® 01 —

Documentos de Habilitagdo, em uma tnica via, em original ou c6pias devidamente autenticadas:

I- DA HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus

administradores.
II - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribui¢des Federais e Divida Ativa da Unido,
inclusive as contribuigdes sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

€) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - através da Certidio Negativa de Débitos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa; \
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Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certido Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio, da sede da empresa;

Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS — através da Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro
6rgdo da Justiga do Trabalho.

Il - DA QUALIFICACAO TECNICA

Registro ou inscrigdo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante, da licitante e de seus respectivos
responsaveis técnicos.

Comprovagéo de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, fornecido através de atestado técnico emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado; servigos ou obras devidamente registradas no CREA, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, em nome do responsavel técnico, mas que conste a empresa
licitante como contratada, e executado satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes ou
superiores aos discriminados a seguir: - construgdo de praga ou urbanizagdo com piso pré-moldado de
concreto articulado e intertravado com no minimo 540,00m’ (quinhentos ¢ quarenta metros quadrados).
Comprovagdo de capacidade técnico profissional da licitante, através de Atestado Técnico fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional
competente — CREA, que comprove que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional que
tenha executado obra e servigos semelhantes com o objeto ora licitado, com as seguintes caracteristicas ou
superior: - construgdo de praga ou urbanizagdo com piso pré-moldado de concreto articulado e
intertravado..

IV — DA QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

Balango Patrimonial e demonstrativos contéabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprove a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03(trés)
meses da data de apresentagdo da proposta;

a.1) Os indices que comprovardo a boa situagéo da empresa sdo os seguintes:

I. LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG =(AC+RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

1. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC = (AC : PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

III. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE = (PC +ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC - ATIVO CIRCULANTE

PC —PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT - ATIVO TOTAL

LG - LIQUIDEZ GERAL

LC - LIQUIDEZ CORRENTE

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO
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a.2) No caso de sociedade por agdes, o balango deveré ser acompanhado da publicagéo em jornal. Quando se
tratar das demais sociedades comerciais, no balango devera constar o niimero do livro e das folhas nos quais se
acha transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagdo Judicial para a pessoa juridica ou Certiddo
Negativa de Insolvéncia Civil para a pessoa fisica, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

c) Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos cartérios
distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata ou insolvéncia civil;

4.2. Declaragdo da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constituigdo Federal,
que ndo mantém relagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de
qualquer trabalho com menor de 14 (catorze) anos, salvo na condigdo de aprendiz.

4.3. Declaragdo da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso, firmada por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar n°
147/2014.

4.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de
Campos Sales, através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.

4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral —
CRC, acompanhado da Comprovacio de Validade da Documentaciio apresentada para o registro ou sua
atualizagiio, substitui a habilitacio juridica, regularidade fiscal e trabalhista e poder, ainda substituir a
qualificacio econdmico-financeira no todo ou em parte, desde que na comprovagiio de validade da
documentaciio apresentada para o registro ou atualizac¢do, constem os documentos que as comprovem.
Os documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentacdo das propostas, deverdo ser atualizados
no setor de cadastro e constar na comprovagéo de validade da documentagdo.

4.6. A licitante que apresentar documentagéo em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estard inabilitada
a prosseguir no processo licitatério.

4.7. A apresentagdo da Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos
cartorios distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, é para efeito de informar & Comissdo, nido
tendo, entretanto, efeito inabilitatério.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta
condigéo, tendo sido declarada vencedora do certame, e havendo alguma restrigdo na sua comprovagdo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, desde
que seja requerido pelo interessado, de forma motivada, e aceito pela Administrag@o, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissido de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa, para a comprovagdo da habilitagdo e a respectiva contratagio.

4.8.1. A ndo regularizagdo da documentagio, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado
a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

4.9. A Comisséo Permanente de Licitagdo ndo autenticara cépias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissao podera solicitar originais de documentos jé autenticados, para fins de verificagdo, sendo a
licitante obrigada a apresenta-los no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitagdo, sob pena de, ndo o fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, ¢ facultado a Comissio fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis.
para a apresentagdo de documentagdo escoimada nas causas que provocaram a inabilitagdo.
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5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS:

5.1. A proposta de pregos deveré ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, em linguagem
técnica, clara e sem rasuras, em 01 (uma) via, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagdo (da abertura da licitagdo);

b) Identificagdo do Licitante;

c) Discriminagéo completa das obras e Servigos;

d) Valores unitarios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais:

€) Prazo para conclusdo de todas as obras e servigos em dias;

) Declaragdo de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos

materiais e mao de obra necesséria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e
seguros;

2) Declaragdo que conhece/visitou os locais das obras e servigos, e que tomou conhecimento de todas as
facilidades e dificuldades para execucdo dos servigos, ndo se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do
local das obras e servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatério (sobre o carimbo ou equivalente), que dever4 ser o responsavel
legal pela Empresa;

i) Planilha de pregos unitéarios, que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas

casas decimais, sem erros de arredondamentos;

k) Planilha de Composigdo de Pregos Unitérios, para cada servigo constante do orgamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necesséarios a execugdo de cada servigo, quais sejam
equipamentos, méo-de-obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizag@o de impostos
€ taxas, e quaisquer outros necessarios a execugdo dos servigos; néo pode haver divergéncia de prego unitario
entre os orgamentos, para 0 mesmo servigo, prevalecendo o menor valor,

) Planilha analitica de encargos sociais;

m) Composigdo analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do
Tribunal de Contas da Uni#o - TCU;

n) Relagdo da equipe técnica que se encarregard das obras e servigos, com a respectiva fungdo, tempo de
experiéncia e declaragio de concordancia e disponibilidade para execugio dos servigos de cada membro;

0) Relagio dos equipamentos e méaquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagdo, estado de
conservagio, e declaragdio que estario a disposigdo para executarem as obras e Servigos.

p)  Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentagdo de Habilitagdo e as Propostas de Pregos serd no
dia, hora e local previsto no preambulo deste Edital.

6.2. Apés a Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, néo serdo
aceitos quaisquer outros documentos que no os existentes nos respectivos envelopes, nem ser4 permitido que
se faga qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o conteudo original dos
mesmos.

6.3. No horério previsto no predmbulo do Edital, a Comissdo procederd a abertura dos envelopes n°. 01 —
Documentos de Habilitagdo e fara o exame e conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os
quais serdo rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a disposigdo dos representantes das
licitantes, para que os examinem € os rubriquem.

6.4. A Comissdo examinard possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se
sobre o seu acatamento ou ndo. Em seguida, fard o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam
presentes os representantes de todas as licitantes a Presidente da Comissdo fara diretamente a intimagio do
resultado da Habilitagdo, fundamentando a decisdo, caso contréario divulgara, também., através da publicagéio na
Imprensa e/ou afixagdo no quadro de avisos do Governo Municipal de Cam'pos Sales.- Se todos ??ti"erem
presentes e/ou declinarem do direito de interpor quaisquer recursos contra a decisio anunciada de habilitagdo, a
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Comissdo a seu critério podera passar para a fase de abertura dos envelopes n°. 02 - Propostas de Pregos, na
mesma sessdo, caso ndo abdiquem do direito de interpor recurso, a Comissdo abrird o prazo para interposigéo
de recursos conforme art. 109, Inciso I e alinea a da Lei n°. 8666/93 com suas alteragdes posteriores.

6.5. Ap6s decorrido o prazo para interposigéo de recursos ou proferida a decisdo sobre os recursos interpostos a
Comissdo marcard a data e horédrio em que dard o prosseguimento ao processo licitatério, divulgando com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa os envelopes n°. 02 — Propostas de Precos, serdo rubricados pela Comissdo
Permanente de Licitagdo e licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para prosseguimento posterior do
certame licitatorio.

6.7. Encerrada a fase de habilitagdo e abertos os envelopes das propostas de pregos, niio cabera desisténcia de
proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissio Permanente
de Licitagdo.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Pregos, as propostas serdo lidas para conhecimento de todos e
Jjuntamente com os demais documentos serdo rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a
disposi¢do das licitantes para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas, serdo ordenadas de acordo com a ordem crescente dos pregos ofertados.

6.10. As dividas que surgirem durante as reunides serdio esclarecidas pela Comissio Permanente de Licitagdo,
na presenga dos representantes das licitantes.

6.11. A Comissio Permanente de Licitagio ¢ facultado suspender qualquer sessdo mediante motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasidio, fazendo constar esta decisio em ata.

6.12. A Comisséio Permanente de Licitagio podera, para analisar os documentos de habilitagio, as propostas de
pregos e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de
obter mais informag¢des para fundamentar suas decisdes.

6.13. Sera lavrada ata circunstanciada durante as sessdes dos trabalhos licitatérios.

4 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdio serd julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL".

7.2. Néo serdo levadas em considerag@o, sob nenhuma hipétese as propostas de pregos que fizerem referéncia
as de outros licitantes. O licitante que propuser redugéo de pregos em relagdo a proposta de outro licitante tera a
sua imediatamente desclassificada.

7.3. Seré considerada vencedora a proposta que apresentar o menor prego global, e atender as exigéncias deste
Edital, e que apresente os pregos unitarios propostos em sintonia com as composigdes de pregos unitarios
apresentadas, sem erros de arredondamentos e divergentes.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagéo se fara por sorteio, em sessdo piblica, para
o qual todos os licitantes serdo convocados, ou na mesma sesséo de julgamento das propostas, observadas as
condigBes de preferéncia para a microempresa e empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagdio da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condigdes de empate de
propostas.

7.5.1. Havendo empate entre as propostas, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas € empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragdo que comprova
esta condigdo.

7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

7.5.2. As condi¢Ges aqui estipuladas somente serio aplicadas quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poder4 apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua
intengdo, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado; §J

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99 ‘ / / |
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Cear4. S /{

www.campossales.ce.gov.br



I

Estado do Ceara M/
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES -

7.5.3.2. néo ocorrendo a contratagdio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item
anterior, serdo convocadas as remanescentes, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo de dois dias;

7.5.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.
7.5.3.4. na hipétese da ndo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. No caso de divergéncia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o segundo.

7.7. Serdo desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores unitérios e totais maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de comprovagdo documental;

7.8. As propostas serdo consideradas inexeqiiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor do
orcamento basico, ou

b) do valor do orgamento basico

7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis, para a apresentagdo de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas causas que ensejaram
a desclassificagdo.

7.10. O resultado final do julgamento sera devidamente divulgado na imprensa e/ou com a afixagdo no quadro
de aviso do Governo Municipal de Campos Sales.

8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. Os pregos a serem cotados deverdo levar em conta os praticados no mercado atendidas as peculiaridades
locais.

8.2. Os pregos deverdo ser cotados por unidade e global em Real — R$.

8.3. Deverdo ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais e mao de obra, equipamentos,
maquindrios e ferramentas necessarias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, que serdo de total responsabilidade da Contratada.

8.4. Os pregos unitdrios e totais maximos admitidos sdo os do or¢camento basico da Secretaria de Obras e
Urbanismo.

8.5. O prego unitdrio para o mesmo servigo devera ser de igual valor, caso haja divergéncia sera considerado o
de menor valor, para o célculo final da proposta, que caso seja vencedora deverd fazer o devido ajuste.

9. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

9.1. A Secretdria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales homologara o resultado da
licitagdo e adjudicara o objeto da presente licitante 4 empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicagdo dos servigos objeto desta licitagdo, efetivar-se-a através de contrato a ser assinado com a
licitante vencedora, que definird os direitos e obrigagdes de Contratante e Contratada, e do qual fardo parte o
presente Edital e seus anexos, independentemente de transcrigdo.

9.3. A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales reserva-se ao direito de
cancelar esta Tomada de Pregos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indeniza¢do ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Das decisoes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, cabera recurso nos casos de: \
a) habilitagdo e/ou inabilitagéo; \
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b) julgamento das propostas.

10.2. Os recursos serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas
alteragdes posteriores.

10.3. Havendo recurso referente a fase de habilitagdo, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes,
inclusive o da recorrente ficardo em poder da Comissdo Especial de Licitagdo até o julgamento do recurso
interposto. Apreciado o recurso, e caso haja a inabilitagdo de qualquer licitante, esta devera no prazo de até 30
(trinta) dias retirar o seu envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso ndo seja retirado, o
envelope sera destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Obras e Urbanismo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e interpostos mediante peti¢do subscrita por representante legal da recorrente, contendo as razdes de
fato e de direito com as quais deseja impugnar a decisdo proferida.

10.5. Os recursos deverdo ser protocolados na Comissdo Permanente de Licitagdo, no devido prazo legal, ndo
sendo conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro érgdo do Governo Municipal.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A licitante vencedora serd convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias uteis da expedigdo do
ato de convocagéo, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso ¢ desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora ndo comparecer, decaira do direito & contratagdo e sofrerd as san¢des previstas em Lei, e ainda sera
penalizado com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administracdo,
convidar sucessivamente, por ordem de classificagdo, as demais licitantes que ficardo sujeitas as mesmas
condigdes previstas para a primeira, inclusive quanto ao prego, ou ainda revogar a licitagiio independentemente
das penalidades aplicadas.

11.2. O contrato tera vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagdo para a contratagdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da Contratada, dar-se-a o
recebimento provisorio dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apés, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas
condi¢des de funcionamento e uso, e executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste
periodo, for constatada a existéncia de quaisquer defeitos, imperfeicdo ou vicio na execugiio das obras e
servigos, a Contratada é obrigada a promover a sua reparagfo, para obter o Termo de Recebimento Definitivo
das obras e servigos.

13. DA CAUCAO DE GARANTIA

13.1. Para garantir a execucio das obras e servicos a Contratada prestara Caucdo de Garantia no valor de R$
( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser

efetivada antes da assinatura do contrato, valida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias ap6s a vigéncia do

contrato, que sera devolvida apos o recebimento definitivo das obras e servigos, deduzida do valor das infragdes

e multas, por ventura cometidas. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO ,

b) CAUCAO EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA

¢) FIANCA BANCARIA N

d) SEGURO-GARANTIA \
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14. DOS PAGAMENTOS - PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. O pagamento ao vencedor seré efetuado através de ordem de crédito apds a apresentagdo das respectivas
Notas Fiscais de Servigos e Recibo a Tesouraria, e atestado de execugdo das obras servigos, através de
medigdes mensais.

14.2. O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentagdo completa na
Tesouraria.

14.3. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses,
apds esse periodo serdo reajustadas pela variagdo do INCC — Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil do
periodo.

14.3.1. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [f_j:‘_]
0

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

A% = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Iy = indice inicial — INCC refere-se a0 més da apresentagdo da proposta;

I = Indice final — INCC refere-se a0 més de aniversario anual da proposta.

14.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal
em diante.

14.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugdo dos servigos correrdo por conta de
recursos provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Ceara, através da Secretaria das Cidades
(MAPP 4025) e contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte
dotagdo orgamentaria:

0801.15.451.1508.1.036 — Construgéo, reforma e ampliagéio de Pragas, Parques, Jardins e Canteiros Centrais.
4.490.51.00 — Obras e instalagdes.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atualizados com base na incidéncia de juros de mora de 06
(seis por cento) ao ano “por rata tempore”, entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento, se a ocorréncia
for por culpa exclusiva do Municipio.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as obras e servigos pelo pregco global estipulado neste contrato e entrega-los totalmente
concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas, fornecidas pela Contratante, em
perfeito e total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranca.

15.2. Manter preposto no local das obras e servigos, que devera ser um engenheiro civil ou arquiteto em tempo
integral, para representd-la na execugéo do contrato.

15.3. Manter um diario de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagOes pertinentes as obras e

Servigos.
15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdio ou de materiais
empregados indevidamente.

15.5. Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as
obras e servigos em execugdo ¢ todas as normas de seguranga aplicaveis.

15.6. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. (\
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15.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo; 1
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
efetuado pela Contratante.

15.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato.

15.9. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medig¢des emitidas.

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execugdo das obras e servigos através da Secretaria de Obras e Urbanismo.
16.3. Atestar a medigéio das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

16.4. Comunicar & Contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugdo do contrato e exigir as
devidas providéncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANCOES
17.1. A Contratada sujeitar-se-4, em caso de inadimpléncia de suas obrigagdes, sem prejuizo de
responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des administrativas:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou
parcial de executar as obras e servigos:

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso
na sua conclusdo, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo
de conclusdo total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensido temporaria de participar em licitagdo ou contratar com a Administragdo pelo prazo de 01
(um) ano

¢) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
Administragdo, que serd concedida apds o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados e apés
decorrido o prazo da suspensio aplicada no item anterior.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescis@o com as conseqiiéncias contratuais e as
previstas em Lei.

18.2. A rescisdo do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.

18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Contratante.

18.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de resciséo deste contrato, independentemente de aviso
extra judicial ou de interpelag#o judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras e servigos;

b) Interrupg@o das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante por mais de 05 (cinco)
dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagio da Contratante, feita em base contratual;

¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia
¢ expressa autorizagfdo da Contratante;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugéo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, levando a fiscalizagio a comprovar a impossib li% da

conclusdo das obras e servigos nos prazos estipulados:
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h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugdo, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus
dirigentes.

i) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagdo a Contratada, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente
prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisdo contratual.

18.5. Declarada a rescisdo contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberé exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.

18.6. Nio cabera a Contratada indenizagdo de qualquer especie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Independente de declaragdo expressa, a apresentac@o da proposta implicard na aceitagdo plena e total das
clausulas e condigdes do presente edital.

19.2. Os casos omissos neste edital serio resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo do Governo
Municipal de Campos Sales.

19.3. Este Edital e seus anexos poderdo ser examinados na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo do
Governo Municipal de Campos Sales, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1° andar —
Bairro Centro — Campos Sales — CE., no horério das 8h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira. E apds a
publicagdo no site do portal das licitagdes do Tribunal de Contas dos Municipios -
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

19.4. Demais informagdes podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, no hordrio e dias
acima mencionados ou pelo e-mail cplecampossales@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 03 de Maio de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

QCI‘J*Q G \\ECLWY\‘);

Presidente — Carla Maria Oliveira Timbé
poisl Lo de /%

Membro — Ysrael Cortéz Netd”

Membro ~Manoel Laerte Ribeiro Oliveira

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
geéncias legais, especialmente a Lei n°® 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

L
Dr. Domingos SévioRibeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXOI
) PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO APARECIDA

- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha Or¢amentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Memérias de Célculo, Composigdo do BDI, Tabela de Encargos
Sociais, Relatério Analitico — Composi¢do e Custos, Or¢amento Curva ABC, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

RELACAO DOS PROJETOS E PLANTAS.
01-01- MAPA DE LOCALIZACAO

01-01 - PLANTA BAIXA

01-10 - PLANTA BAIXA
02-10 - PLANTA BAIXA - PAV. TERREO

03-10 - PLANTA BAIXA — PAV. TERREO

04-10 — CORTE AA

05-10 - PLANTA DE LOCACAO

06-10 - PLANTA BAIXA - ACESSIBILIDADE

07-10 - DETALHES CONSTRUTIVOS — JARDINEIRA

08-10 - DETALHES CONSTRUTIVOS — POSTE

09-10 - DETALHES CONSTRUTIVOS — RAMPA/BANCO DE CONCRETO
10-10 - DETALHES CONSTRUTIVOS — MEIO FIO

01-02 — PLANTA BAIXA - INSTALACOES ELETRICAS
02-02 - QUADRO DE CARGA/DET. CAIXA DE PASSAGEM
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ANEXOII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE EMPREITADA N.° /2018-SOU
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito puablico interno, doravante denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ. sob o n° 07.416.704/0001-99 e no CGF sob o n° 06.920.225-7, com sede a Travessa Sul n°
440 - Bairro Centro, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceard, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, neste ato re-
presentada pelo Sr. WANDERSON COSTA GUEDES, brasileiro, casado, funciondrio publico, Secretario de Obras e Urbanismo,
inscrito no Cadastro de  Pessoas Fisicas sob o n° 033.248.023-26 ¢ RG n° 2002029021933 SSP-CE e a empresa
, inscrita no C.N.P.J. sob o n° , CREA-CE ou CAU sob o n°
, com sede & Rua o 1° , Bairro - na Cidade de
, Estado do Ceard, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu s6cio-
gerente Sr. , brasileiro, casado, (profissdo), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°
, resolvem celebrar o presente contrato com as cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

Ol1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposi¢des da Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteragdes e atualizada pela Lei n°® 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos da Tomada de Pregos n° 05/2018-SOU, e
resultado da licitagdo, devidamente homologada pela Secretdria de Obras e Urbanismo, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcri¢do.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.1. O objeto deste contrato é a execugdo das obras e servigos de CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO
APARECIDA, conforme projetos e especificagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO.
03.1. O objeto deste contrato serd executado em regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES

I- DA CONTRATADA:

Visando a execugo dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medigdo a ART ou RRT dos servigos devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-CE.;

b) Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais e méo de obra, maquinas ¢ equipamentos, encargos sociais,
taxas, impostos e seguros, incidentes e necessarios para a execugdo total das obras e servigos;

c) Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entregé-los totalmente concluidos, de acordo
com os projetos, ordens de servigos € especificagdes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranca;

d) Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil ou arquiteto, em tempo integral, para
representd-la na execugéo do contrato;

e) Manter um didrio de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes ao andamento das obras e
Servigos;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugfio ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras e servigos
em execugdo e todas as normas de seguranga aplicaveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes sobre o contrato;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou diminuictes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato;
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J) Manter, durante toda a execugfio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilita¢do e qualificagfo exigidas na licitagfo.

II - DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Clausula Sétima deste instrumento, desde que preenchidas as
formalidades e exigéncias da referida Clausula;

b) Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos objeto deste Contrato, através de servidor designado especialmente para este
fim;

c) Atestar a medigdo das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execugfio do contrato e exigir as devidas providéncias
que demandem da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA

05.1. Para garantir a execugdio das obras e servicos a CONTRATADA prestou Cauciio de Garantia, na modalidade
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de R$ ( 7
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por
periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias apds a vigéncia do contrato). Que sera devolvida quando do recebimento definitivo
das obras e servigos, deduzido do valor, as infragdes e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE.
06.1. Pela execugdo das obras e servigos a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor total de R$
( ).

06.2. Os pregos cotados, constantes da proposta da CONTRATADA, ndo sofrerdo nenhum reajuste sob qualquer pretexto,
sendo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses. Ap6s 12 (doze) meses de
apresentagdo da proposta serdo reajustados pela variagdo do {ndice Nacional da Construgdo Civil - INCC da Fundagdo
Getulio Vargas, no periodo, ficando fixos por mais um perfodo de doze meses, ¢ ap6s, reajustado pelo mesmo critério de
variagdio do {ndice no periodo, e assim, a cada doze meses.

06.2.1. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [=2]

Io

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

\Y = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Iy = indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagdo da proposta;

I = indice final — INCC refere-se a0 més de aniversario anual da proposta.

06.2.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA INADIMPLENCIA.

07.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme medig#o de execugéo dos servigos, atestada pela Secretaria de
Obras e Urbanismo, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execugéo das obras e servigos.

07.2. Os pagamentos serfio providenciados pela tesouraria do Governo Municipal de Campos Sales, apds o
encaminhamento dos seguintes documentos, e conta - recibo:

a — nota fiscal/fatura emitida com base na medigfio de execugdo;

b — medigdo das obras e servigos executados, atestada pela Secretaria de Obras e Urbanismo;

¢ - comprovagdo de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, inclusive Contribuigdes Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovagéo de regularidade com os Tributos Estaduais, através da Certiddo Negativa de Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria de Fazenda Estadual da sede da empresa;

e — comprovagdo de regularidade com os Tributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio de Campos Sales ¢ da sede da empresa;

f — comprovagfio de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econdémica Federal.

g — comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por 6rgéo da Justi¢a do Trabalho.
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07.3. Havendo atraso de pagamento, sera procedida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco-dé¢imos-por
cento) a0 més de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorréncia for por culpa
exclusiva do Municipio.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS

08.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugio das obras e servigos correrdo por conta de recursos
provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Cears, através da Secretaria das Cidades (MAPP 4025) ¢
contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte dota¢fio orgamentéria:

- 0801.15.451.1508.1.036 — Construco, reforma e ampliagdo de Pragas, Parques, Jardins e Canteiros Centrais.

4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

09.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura,

09.2. O prazo de conclusdo de todas as obras e servigos é de __ ( ) dias corridos, a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

09.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E CONTROLE

10.1. As obras e servigos objeto deste Contrato serio acompanhados pela Secretaria de Obras e Urbanismo - Gestora do
Contrato, a que compete entre outras atribuigdes: planejar, coordenar, autorizar pagamentos e manter a comunicagdo oficial
com a Contratada, visando ao bom andamento da execugfio dos servigos. E, ainda, designar através de ato administrativo o
responsavel pela fiscalizagdo, que deverd ser um Engenheiro Civil, com atribuigdes técnicas compativeis com os servicos
contratados.

10.2. Compete a fiscalizagdo, dentre outras atribuigdes:

a) Exigir fiel cumprimento deste Contrato e Aditivos pela Contratada;

b) Verificar, conferir e atestar as medi¢des das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento;

¢) Zelar pela fiel execugdo das obras e servigos e pleno atendimento aos Projetos Executivos e Especificages Técnicas,
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e as Leis Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes ao
objeto contratual;

d) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados ¢ dos servigos executados, rejeitando aqueles julgados nio
satisfatérios ou em desacordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas;

¢) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executados mais adequados, e exigir a modificagdo de técnicas
inadequadas, para melhor qualidade na execugdo das obras e servigos;

f) Rever, quando necessario, o Projeto € as Especificagtes Técnicas, juntamente com os respectivos autores, adaptando-os
as condigdes especificas.

g) Verificar as ocorréncias registradas no Didrio de Obras pela Contratada, e registrar as irregularidades encontradas na
execucdo das obras e servigos, as providéncias que determinou para sanar vicios, defeitos ou irregularidades cometidas pela
Contratada;

h) Determinar a paralisagdo da execugio das obras e servigos quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precise ser sanada, com firmeza e prontiddo;

i) Emitir Atestados, Certiddes ou Relatérios de avaliagéio da execugio das obras e servigos;

Jj) Conhecer detalhadamente os Projetos, EspecificagBes Técnicas e o Contrato em todas as cldusulas estabelecidas;

k) Levar ao conhecimento do Gestor do Contrato aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de corregfo, e sugerir a
aplicagio de penalidades ou sang¢es a Contratada em face de inadimplemento das obrigagdes acordadas, inclusive quanto a
descumprimento dos prazos de execugéo das obras e servigos constantes do cronograma fisico-financeiro;

1) Verificar ¢ aferir sc a cquipe de pessoal da Contratada ¢ formada, e em quantidade suficiente, por pessoal habilitado e
com experiéncia comprovada para executar as obras e servigos com qualidade e no prazo acordado;

m) Conferir se a Equipe Técnica de Nivel Superior informada na fase da licitagdo ¢ a mesma disponibilizada e responsavel
pela execugdo das obras e servigos;

n) Solicitar mensalmente a folha de pagamento com relagdo dos empregados, fungdo ou categoria, utilizado na execugéo das
obras e servigos;

o) Solicitar a comprovagéo de recolhimento mensal das contribui¢des devidas a Previdéncia Social e Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS, conforme relagfo dos empregados utilizados na execugio das obras e servicos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

11.1. O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse
da Administragdio, com a apresentagfo das devidas justificativas.

11.2. A Contratante cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se fizerem necessarios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condigdes do
contrato.

11.3. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar pre¢o unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragio divulgado por ocasifio da licitagéio, mantida a proporcionalidade entre o
prego global contratado e o prego de referéncia, e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.4. Toda alterago do contrato sera objeto de Termo Aditivo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA. dar-se-4 o recebimento
provisério dos mesmos, que se tornard definitivo 60 (sessenta) dias apés, através de Termo de Recebimento Definitivo,
assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam perfeitas condigdes de funcionamento e uso, e executadas
de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer defeito,
imperfei¢do ou vicio na execugdo dos servicos, a CONTRATADA é obrigada a promover a sua reparagio, para obter o
Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitard a CONTRATADA as
sang0es previstas em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. As penalidades sdo:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de executar
as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
concluséo, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de conclusio
total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo temporéria de participar em licitagio ou contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um) ano

¢) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piiblica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a Administragdo, que serd concedida apés o
contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item
anterior.
13.3. O descumprimento das condigdes estipuladas neste Contrato e que sejam determinantes de rescisdo contratual,
implicaréd a imposi¢do de multa a CONTRATADA, até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor dos servigos ndo
executados;
13.4 As multas previstas nesta Clausula néio tem cardter compensatorio e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade sobre perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisio com as consequéncias contratuais e as previstas
em Lei.

14.2. A rescisdo do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.

14.3. O contrato poderd ser rescindido amigavelmente, por acordo cntre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.

14.4. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
Jjudicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos;

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugio das obras e servigos:

b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE, por mais de 035 (cinco) dias;
¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagdo da CONTRATANTE, feita em base contratual;
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e) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia-e expréssa
autorizagdo da CONTRATANTE,

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

h) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagdio a CONTRATADA, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente prestados, e devidamente
aprovados até a data da rescis@o contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A CONTRATADA, respondera por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiros, em razio de
acdo ou omissdo dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com renincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dividas ou litigios oriundos da execugéo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme € assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo nomeadas.

Campos Sales-Ceard,  de de 2018.

CONTRATANTE —

/] '

WANDERSON COSTA GUEDES
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

CONTRATADA -

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo a minuta do contrato, pois em conformidade com
as exigéncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes posteriores.

/ 7

Fpner7vs

Dr. Domingo§ Séavio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXOIII-MODELOS
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A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome__da__licitante) , CNPJ/MF n.° 1
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nfio possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condigéo de aprendiz.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal
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B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome da licitante) , CNPJ/MF n.° A
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como
(incluir a condig¢fio da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que n#io est4 sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificago ¢ assinatura do responsavel legal.

Carimbo, qualificagéo, assinatura ¢ CRC do contador responsavel.
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C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

(colocar em papel timbrado)

(Localidade),  de de 2018.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execugdo das obras e servigos de CONSTRUCAO DE
PRACA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA, no Municipio de Campos Sales, objeto da referida
Tomada de Pregos.

O valor total da proposta ¢ de R$ ( ), conforme planilha de

pregos, composigdo de pregos unitarios e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

0} prazo de conclusdo de todas as obras e Servigos é de
( ) dias, contados a partir da data de recebimento da

ordem de inicio dos servigos.

E, o prazo de validade desta proposta é de ( ), contados a partir

desta data de apresentagéo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugdio das obras e servigos € de
( ) por cento, conforme composi¢do analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estfio incluidos todas as despesas de fornecimento dos materiais,
maquinas, equipamentos e ferramental e méo de obra necesséria, além das taxas, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.
Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e servigos, e que tomamos conhecimento de
todas as facilidades e dificuldades para execugdo dos servigos.
Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e servigos, estando de acordo com
as obras e servicos a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estipuladas no Edital da referida Tomada de Precos e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsavel legal
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

27
Lz

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DISCRIMINACAO % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A.l PREVIDENCIA SOCIAL
A2 FUNDO DE GARANTIA POR-FEMPO DE SERVICO
A3 SALARIO EDUCACAO
Ad SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL —
A5 | cENal
A6 SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA —
' SEBRAE
&7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA
' AGRARIA - INCRA
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO - INSS
TOTAL DO GRUPO A
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO
GRUPO A
B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
B.2 AUXILIO ENFERMIDADE
B.3 LICENCA PATERNIDADE
B.4 13° SALARIO
B5 DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO
' TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B i
e ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS
INCIDENCIAS DO GRUPO A
iy DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]
€3 FERIAS INDENIZADAS
3 AVISO PREVIO INDENIZADO i
TOTAL DO GRUPO C
D TAXAS DE REINCIDENCIAS
D.1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D2 REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3

TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.

WWW.campossales.ce.gov.br




A

Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES _ M

= _

E - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

COMPOSICAO DO B.D.I.
ITEM DESCRICAO % parcial | % TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL
02 | IMPOSTOS
2.1 |ISS
22 |PIS
2.3 | COFINS
24 CPRB (caso de desoneragéo do INSS)
03 | GARANTIA
04 | RISCOS
05 | LUCRO
TOTAL DO BDI
(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagfo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br
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Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES Y )

b2

F - MODELO DE RELACAO DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prezados Senhores.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

Apresentamos a relagdo da equlpe técnica que se encarregara da execugdio das obras e servigos de
CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA, objeto da referida Tomada de

Precos.
RELACAO DA EQUIPE TECNICA
... | Declaro que autorizo e estarei disponivel
Item Nome Fungdo Experiéncia para execugfio dos servigos.
01
02
03
04
05
(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNP1I: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Cear4.
www.campossales.ce.gov.br
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Estado do Ceara M

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

G - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 05/2018-SOU.

Prezados Senhores.
Apresentamos a relagdo das maquinas e equipamentos que estardio a disposi¢@o para execucgdo das

obras e servigos de CONSTRUCAO DE PRAGA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA, objeto da
referida Tomada de Pregos.

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item Discriminag&o Modelo Ar}o ds | Eamde d? Quantidade
fabrica¢do| conservacio
(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagéo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara 3/
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ‘“-‘- PMCS

H - MODELO DE ORCAMENTO RESUMO N—

(colocar em papel timbrado)

ORCAMENTO RESUMO

OBJETO: CONSTRUCAO DE PRAGA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

Importa o  presente  or¢amento no  valor total de  R$ (
)i

(localidade),  de de 2018.

Qualificag8o e assinatura do responsdvel técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br
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%AMPULJ’
ADMO - ADMINISTRACAO DA OBRA
OBRA: IMPLANTAGAO PRACA DO PAIZINHO - BAIRRO APARECIDA
LOCAL: PRACA DA APARECIDA
DATA: 09.01.2018
BDI: 27,98%
ITEM cODIGO ESPECIFICACAO UND. QUANT. | UNITARIO | PARCIAL
1.0 DESCRIMINAGAO DOS SERVICOS
1.1 12322 | ENGENHEIRO CIVIL HORA 7,56 36,20 273,84
1.2 16815 | ENCARREGADO DA OBRA HORA 35,00 13,60 476,00
TOTALDO ITEM| 749,84

IR




MEMORIAL DESCRITIVO
% OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 08/01/2018 BDI ! 27,98%
AMPOT LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA iy RS i o
SEINFRA 024 1 COM DESONERACAQ 87,01% = 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Correrdo por conta exclusiva da Empreiteira a execugéo e todas as despesas com as instalagbes provisérias das
obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagéo de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servicos,
-BarracBes para depositos e alojamentos;

-Instalagdes provisorias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e logica;
-Refeitérios, sanitarios, chuveiros;

Correro igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de caréater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servicos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritorio e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumagao e limpeza periédica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
-EPI’s;

Todas as instalagdes que compdem o canteiro de obras deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagéo. A empreiteira tomara todas as precaucgdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugao de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigéo, todas as Normas (NB's) da
AB.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificagao, assim como os que
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orgamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura nso descritos nesta Especificagéo, seréo
fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relagéo a seguranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de divida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificagbes do Projeto,
prevaleceréo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentéria e as Especificagoes deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas ultimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este ultimo.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente as normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas:

a)Decreto n° 5.296/04;

b)NBR 9050:2004;

c)Demais normas da ABNT;

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e)Todas as disposigdes legais da Unigo, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos Sales/Ce;
f)Regulamentos das empresas concessionarias locais;

g)Edital de licitag&o da presente obra;

h)Cédigo Civil Brasileiro; \ dtad
i)Leis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA, Ctaud V“}casm&?_o
j)Prescricdes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra; L Pty o YR
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT; e
)Praticas SEAPE — Construggo, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestao.

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderng de Encargos.
O Contratado deveré obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos 6rgéos

competentes.

Pagina: 1
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MEMORIAL DESCRITIVO g
" : OBRA: IMF‘LANTACAO PRACA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
EAMPG} LOCAL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA s versio HORA . MES . REF. .
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAC 87,01% - 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacéo dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatorio conclusivo para a Fiscalizaggo. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgamentaria e as Especificagbes desta Especificagdes, prevaleceréo estas Ultimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este Ultimo. Em caso de duvida ou
divergéncia entre quantidades orgadas ou servigos ndo inclusos em planilha de orgamento, devera ser consultado
antes do inicio destes servicos, o técnico responsavel pela elaboracéo do orgamento, este entdo emitira a
fiscalizag&o, se for o caso, relatério conclusivo para a fiscalizag&o.

Para efeito de coleta de valores orgamentarios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizagao da tabela de pregos oficial da Secretaria de Infra-estrutura do Estado do Ceara — SEINFRA — verséo
024.1 ¢/ desoneragdo- Tabela Unificada

b)Utilizando os indices: BDI=27,98% e Leis Sociais 87,01%.

c)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragéo de planilhas de composigdes proprias;

d)Se adotado insumos cotados a prego de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaborag&o da planilha correspondente.

E de obrigagéo da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protegdo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Serao de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADO, a aquisigdo e disciplinamento de utilizagao de Equipamentos de Protego Individual
ou coletivo. A Fiscalizagdo poderé interromper a execucéo de determinado servigo, caso se verifique o uso
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa padréo da obra seré do tipo banner nas dimensoes de 4,0 m x 3,0 m, totalizando 12,0 m? de largura e
espessura 0,3 mm, com padréo e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3’, pintada com
esmalte sintético.

A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislagéo e drgaos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatdria por
imposicao da legislagdo do CREA, deve ser tambem fixada, mas esta ndo & contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redagio do ACORDAO 325-2007
do TCU, este item nao deve contemplar em sua composigéo valor de BDI acrescido.

1.2. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

A locagao sera de responsabilidade do construtor, devendo o mesmo utilizar os servigos de topégrafo e nivelador
com os respectivos instrumentos teodolito e nivel. Havendo discrepancias entre as condigoes locais e os elementos
do projeto a ocorréncia devera ser objeto de comunicag&o por escrito a fiscalizagao, a quem competiré deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra implicara para o construtor na obrigagéo de proceder, com 6nus exclusivo
para si, as demolicdes, modificagoes el/ou reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagéo, sem que
isso implique em alterag&o no prazo da obra.

2. PAVIMENTAGAO

Serao executados em rigorosa obediéncia ao projeto arquitetdnico no que concerne ao

tipo, formato, dimensoes, cor, etc. ‘
Os pisos s6 serdo executados apds o assentamento das canalizagbes que devem passar
sob eles, como também, se for o caso, ap6s completado o sistema de drenagem.

2.1. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

Deveré ser executado piso de concreto articulado e intertravado do tipo 16 faces na cor cinza em canteiros centrais.
A colocagao do piso intertravado do tipo 16 faces sera de acordo com a paginagdo de projeto, e alteragbes da

Pagina: 2



MEMORIAL DESCRITIVO Vi

& ~ [oBra: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BOV:27.00%
AMPOLY  [tocaL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA S AR i =3
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAO 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

mesma mediante autorizacao da fiscalizagéo, devera ser assentado em colchdo de areia com altura de 10,0cm.

2.2, C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

A escavaggo para assentamento de meio-fio sera manual, através de ferramentas adequadas, obedecendo a
locagao efetuada pelo Topoégrafo. Apds o assentamento do meio fio, sera executado o reaterro do mesmo.

A execugao de meio fio de concreto pré-moldado, ao longo das laterais dos trechos a pavimentar, assentados com
argamassa de cimento e areia grossa peneirada, no trago de 1:3. O mesmo devera obedecer rigorosamente
locagao efetuada através da topografia, devendo ser executado o aterro da face externa da pavimentagao, para
sustentacao do meio fio.

Os meios-fios dos canteiros, dever&o ser de concreto, e ter as seguintes dimensdes:

s Altura minima = 0,30 m;
« Espessura minima da face = 0,07 m;
« Comprimento =recomendado 1,00m

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

A escavagéo para assentamento de meio-fio sera manual, através de ferramentas adequadas, obedecendo a
locaggo efetuada pelo Topografo. Apbs o assentamento do meio fio, sera executado o reaterro do mesmo.

A execug&o de meio fio de concreto pré-moldado, ao longo das laterais dos trechos a pavimentar, assentados com
argamassa de cimento e areia grossa peneirada, no trago de 1:3. O mesmo devera obedecer rigorosamente
locago efetuada através da topografia, devendo ser executado o aterro da face externa da pavimentagao, para
sustentagao do meio fio.

Os meios-fios dos canteiros, deveréo ser de concreto, e ter as seguintes dimensoes:

« Altura minima = 0,35 m;
+ Espessura minima da face = 0,15 m;
« Comprimento =recomendado 1,00m

2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

Devera atender 8 NBR 9050:2004 — Acessibilidade, espagos e equipamentos urbanos, item 5.14. Caderno de
Encargos — Acessibilidade. Os modelos a serem utilizados seréo de alerta na cor cinza, dimensdes 40X40cm,
espessura = 3 cm, aplicado nas rampas de acesso sobre o lastro de concreto com argamassa pré-fabricada

MEDIDAS:
Espessuras: 3 cm
Larguras: 40 cm
Comprimentos: 40 cm

3. INSTALACAO ELETRICA

A execugao das instalagoes elétricas obedecera rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificagbes e
detalhes, bem como a legislag8o técnica brasileira em vigor (Normas ABNT). O construtor devera submeter, em
tempo habil, o(s) projeto(s) de instalagdes as concessionarias ou entidades locais com jurisdig&o sobre o assunto.

A execugao das instalagoes elétricas so podera ser feita por profissionais devidamente habilitados, capendo ao
construtor a total responsabilidade pelo perfeito funcionamento da mesma. Todas as instalagdes elétricas seréo
executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posigéo e firmemente as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanica e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia. A fixagéo dos equipamentos a serem instalados sera
cuidadosamente executada para que fiquem presos firmemente. Para isto, os meios de fixagao ou suspenséo_ _
dever&o ser condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso e as dimens6es do equipamento. Os materiais a
serem empregados na execucao das instalagdes serdo os rigorosamente adequados a finalidade ista e devem
satisfazer as especificagdes e normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

Pagina: 3
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MEMORIAL DESCRITIVO
’ OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI: 27,98% ﬂm
EAMPC#}" ; LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA e T = o o
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAC 87,01% = 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

3.1. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Seréo utilizados cabos de cobre isolado PVC 750V 6MM2, obedecendo todas as especificagdes do projeto. Os
cabos serdo sempre instalados todos no mesmo eletroduto, para evitar efeitos danosos decorrentes do campo
elétrico formado entre as diversas fases. Deverdo ser cortados em lances Unicos, ndo sendo admitido o uso de
emenda.

3.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Os condutores serdo em PVC rigido roscavel DN 32mm (1") instalados de forma a n&o ficarem submetidos a
esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexbes
serdo curvados com raios maiores ou iguais ao minimo admitido para o seu tipo.

Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo se permitindo, em nenhum caso, emendas dentro
dos eletrodutos. Serdo executadas de modo a assegurarem contato elétrico perfeito por meio de conectores. O
isolamento das emendas e derivacBes devera manter as mesmas caracteristicas dos condutores usados.

Para conectores de segdo igual ou menor que a de 10mm? (8 AWG) as ligagbes aos bornes de aparelhos e
dispositivos poderéo ser feitas diretamente, sob presséo de parafuso, enquanto que para os fios de bitola deverao
ser usados terminais adequados.

A instalagéo, quando concluida, devera estar livre de curtos circuitos e de “terras” néo previstas nesta
especificagao.

3.3. C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)
Conexdes serdo do tipo LUVA de PVC roscével com diametro de 25mm instalados de forma a néo ficarem

submetidos a esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.
Nas deflexbes serdo curvados com raios maiores ou iguais ao minimo admitido para o seu tipo.

3.4. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
3.5. C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAGAO, ATE H=11.0M (UN)

INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAGAO, ATE H=11.0M
3.6. C3579 - QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

O quadro geral de medic8o sera de ago, com as dimensdes padronizada pela COELCE. A porta devera ter
fechadura e moldura de ago com olhal de vidro transparente para leitura do medidor. Sera equipado com um
medidor e disjuntor, conforme projeto fornecido e normas da COELCE.

3.7. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metalica, para 03 disjuntores termomagneticos
monopolares sem barramento.

O nivel dos quadros de distribui¢&o sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de operagéo das chaves
ou inspecao dos instrumentos ndo devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 50cm do piso

acabado.
Os quadros serdo localizados em ponto de facil acesso comum. A profundidade dos mesmos sera regulada pelo

esquema de revestimento previsto para o local, contra o qual deveréo ser assentes os alisares das caixas.

3.8. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1?/\ . T
3.9. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN) el CiviNELS 14.365-0
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 25A
3.10. C1660 - LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W (UN)

LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W
3.11. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Péagina: 4
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MEMORIAL DESCRITIVO g
- OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI: 27,98%
%Aam}' LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA g M NS
SEINFRA 0241 COM DESONERAGAO 87.01% - 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

O sistema de aterramento sera completo com 01 (uma) hastes Copperweld 3/4"x2,4m, interligadas por cabo de
cobre enterrados no solo.

4. DIVERSOS
URBANIZAGAQO DA PRACA.
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo:
Sera removido todo o entulho do local da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos.

4.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAGAO (M2)

GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAGAO
4.3. CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG
197 - NEO - REX OU SIMILAR (UND)

Os bancos seréo adquiridos ou confeccionados com fundagéo em pedra argamassada, estrutura em concreto
armado, com tampo perfurado tipo tabuleiro, ¢/ 1 assento e 2 pés, com as seguintes dimensdes 197 x 45 x 45 cm,
conforme projeto arquiteténico.

4.4. C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)
ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS
4.5. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Serao colocadas lixeiras em fibra de vidro com capacidade de 40 litros e diametro de 35cm, apoiadas em estrutura
metdlica, fixadas em base de concreto Fck 13,5 MPa, de acordo com as especificagées em projeto.

5. ADMINISTRAGAO DE OBRA
A administrag&o da obra sera exercida por Engenheiro Civil, devidamente habilitado no CREA e com capacidade

comprovada, além dos demais profissionais, os quais atuar@o em suas areas especificas, nas fases em que forem
solicitados.

5.1. ADMO - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)

A obra sera executada no periodo de 6(SEIS) meses.

Pagina: 5
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RESUMO DO ORCAMENTO Vil
’ ~ |oBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI; 27,98%
%Aﬂ\mf o [rocaL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA AOME VERIACK HORA R BB
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
cODIGO DESCRIGAC PREGO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.437,99 2,20
2 PAVIMENTAGAO 86.906,91 78,46
3 INSTALAGAO ELETRICA 10.376,68 9,37
4 DIVERSOS 7.205,72 6,51
5 ADMINISTRAGAO DE OBRA 3.838,60 3,47
VALOR ORCAMENTO: 86.548,06 100,00
VALOR BDI TOTAL: 24.217,84
VALOR TOTAL: 110.765,90

Cento e Dez Mil Setecentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa centavos

Cla
Enga cf

Profetse v bherr sy
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MEMORIAS DE CALCULO

. OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
EA&PG}" LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA e AEo D e i
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAO 87.01% 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Q1D

49

PLACA

4*3

12.0

12,00

12,00

e

1.2. C2873 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD
CANTEIRO 1 183,59 183.59 183,59
PRACA *menos areadaigreja [1089,51-109,25 980.26 980,26
CANTEIRO 2 *menos areada  |155,61-56,04 99.57 99,67
cagece
126342

2.1. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

QTD

PRACA - COR CINZA (total 1068,55-109,25-30,11- 776.43 776,43
menos descontos da igreja, piso |36,72*2-26,4-52,92
vermelho, jardineiras e podotatil)
CANTEIRO 1 (menos desconto  |171,27-1,63 169.64 169,64
do podotatil) - COR CINZA
CANTEIRO 2 (menos desconto  |146,85-56,04 90.81 90,81
prédio cagece) - COR CINZA
PRACA - COR VERMELHO 11,27+13,79+9,42*2 43.9 43,90

1080,78

2.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x

QTD
PRACA 57,68"2+14,45"2+60,25 213.63 213,63
+9,12
213,63

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE

1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

“laullta villa. 30
ingé CKy Oa

QTD
PERIMETRO DA PRAGA 24,26+3,44+32,44+12,1 140.2 140,20
1+7,03+5,63+50,24+5,0
5
CANTEIRO 01 1,46+35,18+5,1+3,71+3 82.6 82,60
,29+33,86
'CANTEIRO 02 *cagece 2,26+9,68+3,25+22,81+ 58.9 58,90
1,31+19,59
281,70
2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
ASSENTAMENTO) (M2)
QTD
PISO ALERTA (40X40CM) ((1,6*4)+(0,8"10)+(0,6 12.0 12,00
22)+(0,7*2)+(0,5*2))*0,
40
PISO DIRECIONAL (40X40CM) |[(1,2+3,2+12,2+1+0,75+ 4092 40,92
2+18,4+0,9+8,7+1,7+0,
5+0,5+1+1,7+7,6+0,9+
18,9+1,75+0,3+1+1+12,
8+4,3)*0,40
52,92
3.1. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)
QTD
PC PAIZINHO (16,8+24,05+10+10+10 21255 212,55
)*3
212,55

Pagina: 1
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA

DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
Fi HORA
LOCAL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA S " 4ES o
SEINFRA 0241 COM DESONERAGAQ 87,01% 03/2016

CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

3.4. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE

CONCRETO (UN)

QTD

2.0 2,00

2,00

3.5. C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINACAO, ATE H=11.0M (UN)

QTD

[2

20 2,00

2,00

3.10. C1660 - LUMINARIA FECHADA, BRACO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W (UN)

QT

4 LUM EM C/D POSTE

|42

8.0 8,00

8,00

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD

AREA DE LOCACAO

|1263.42

1263.42 1263,42

1263,42

4.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVACAO (M2)

QT

PRACA

I(14.3e+15,2)*2+5,74 64.86 64,86

64,86

46
”

4.3. CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG
197 - NEQ - REX OU SIMILAR (UND)

QT

PC PAIZINHO

|10

10.0 10,00

10,00

4.4. C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)

QTtD

|7

70 7,00

7,00

4.5. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

QT

CENTRAL

LOCALIZADAS NA PRAGA

2.0 2,00

2,00

Cla

Eng® CIMGLREA-CE 14,385,

Prefeitur MuslZ
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Camry

COMPOSICAO DO BDI

‘ GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OBRA: IMPLANTACAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,08%
N
LOCAL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA g B O . 5
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01% 03/2016
CLIENTE: COMPOSICOES PROPRIAS

coo | DESCRIGAO | %
BENEFICIO
L S+G GARANTIA/SEGUROS o,.ﬁ
L LUCRO 51
TOTAL 5,4
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,00
R RISCOS 0,50
TOTAL 5,3
i IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE GALCULO = 5% X 100710 5,00
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS) 4,50
TOTAL 13,1

BDI = 27,98%

((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

47

“

ClauXia Villas Bdar

Eng® Ciw

Prefeltuia Mundziaai Be Compes

14,365-
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
L OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA ; 09/01/2018 BDI : 27,98%
(Mﬂ?ﬁf LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA FONTE YRR EORAEE RER:
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01% 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
cob DESCRIGAO HORA %
A GRUPO A L/g
A1 INSS 0,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00 w
Ad INCRA 0,20 :
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario Educagio 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00
TOTAL 18,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87
B2 Feriados 372
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91
B4 13° Salario 10,92
BS Licenga PaternidadE 0,08
B6 Faltas Justificadas 073
B7 Dias de Chuvas 1,65
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12
B9 Férias Gozadas 10,42
B10 Salario Maternidade 0,03
TOTAL 46,45
Cc GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,35
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15
C3 Férias Indenizadas 3,56
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,53
TOTAL 1543
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,80
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,33
Horista = 87,01%
A+B+C+D

Claudia\Villas Béa

Pagina: 1




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

% OBRA: IMPLANTACAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
AMPOY LOCAL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA iy Yo e i i
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAO 87,01% 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS

49

C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA | FONTE I UNID l COEFICIENTE l PRECO UNETR@ i _ TOTAL :;;
12543  SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 4,88 o6
TOTAL MAO DE OBRA: 9,76

MATERIAL l FONTE ] UNID ‘ COEFICIENTE l PREGO UNITARIO l TOTAL
10537  CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 29,50 30,09
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 12,00 12,00
11691  PCNTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 4,50000000 14,79 66,56
11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,15000000 9,40 1,41
TOTAL MATERIAL: 110,06

C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE I UNID I COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10700  CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA - 0,00100000 54,04 0,05
10758  NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 12,18 0,02
10775  TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 13,90 0,03

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,11

MAO DE OBRA FONTE | UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 5,60 0,02
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 11,60 0,02
12445  TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 12,40 0,02

TOTAL MAO DE OBRA: 0,07
©1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID \ COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10445  CALCETEIRO SEINFRA H 0,50000000 7,20 3,60
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 4,88 3,66

TOTAL MAO DE OBRA: 7,26

Ii MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,10000000 50,00 5,00
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,50 1,50
11662 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES SEINFRA M2 1,05000000 25,83 27,12

-e = 4,5cm P/ PASSEIO
TOTAL MATERIAL: 33,62

Esue - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

‘* MAO DE OBRA I FONTE I UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO ] TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,18000000 7,20 1,30
12543  SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 4,88 1,76

TOTAL MAO DE OBRA: 3,05

17 MATERIAL FONTE | UNID | GOEFICIENTE |[PREGO UNITARIOY,  TOTAL J
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

% OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
AMPOY LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA iy VrEslo HoRA T BERE 7S
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% 032016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS =
27
i
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 11,27 11,27
TOTAL MATERIAL? # 11,27

SERVICO J FONTE l UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l Sy TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTQ E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 347,76 0,35
TOTAL SERVICO: 0,35
C0366 - BANQUETA/ MEIO FIQO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 4,88 1,95

TOTAL MAO DE OBRA: 411

SERVICO FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 1,76 0,44

C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 12,94 0,26
c3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 46,88 0,14
C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 18,18 18,18
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 239,06 0,17
PRODUZIDA
TOTAL SERVICO: 19,18
C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO i TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 7.20 11,52
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 4,88 6,10

TOTAL MAO DE OBRA: 17,62

MATERIAL FONTE | UNID ! COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 46,00 0,84
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 0,74 2,02
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,50 1,40
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 25,31 27,84

TOTAL MATERIAL: 32,10
C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 5,60 0,73
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 7.20 0,94

TOTAL MAQO DE OBRA: 1,66

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10358 CABO ISOLADQ PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 2,52 2,57
TOTAL MATERIAL: 2,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,96%

LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA Ei e HORYEIRES VR )
SEINFRA 024.1 COM DESONEHACAQ 87,01% 03/2018

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQS SALES COMPOSICOES PROPRIAS {

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1%) (M)

T

MAO DE OBRA FONTE | UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO l TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 5,60 1,12
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 7,20 1,44

TOTAL MAO DE OBRA: 2,56

MATERIAL FONTE | UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 1,00000000 4,25 4,25
TOTAL MATERIAL: 4,25
C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAQ DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 5,60 0,28
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 7,20 0,36

TOTAL MAQ DE OBRA: 0,64
r MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 1,00000000 1,25 1,25
TOTAL MATERIAL: 1,25
C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID ‘ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO I TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,22500000 5,60 1.26
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 5,60 6,63
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,22500000 7.20 1,62
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 7,20 8,53
12301 PEDREIRO SEINFRA H 4,11000000 7,20 29,58
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,23400000 4,88 35,32

TOTAL MAO DE OBRA: 82,94

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04400000 9,97 0,44
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,11780000 46,00 542
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 2,58200000 4,14 10,69
10280 BRITA SEINFRA M3 0,09800000 56,00 5,49
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,64400000 0,74 5,66
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,20000000 18,37 3,67
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,00000000 0,50 14,00
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05900000 6,18 0,36
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 0,25 35,25

TOTAL MATERIAL: 80,98

C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAGAO, ATE H=11.0M (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
_ |9BRA: IMPLANTACAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI: 27,98%
EAMPO@" ! LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APAREGIDA i e i "EW;—
SEINFRA 0241 COM DESONERAGAC 87,01% 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS
| MAO DE OBRA FONTE l UNID f COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ' TOTAL l
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 5.60 1,96
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 7.20 2,52
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,80000000 4,88 8,79
TOTAL MAO DE OBRA: 13,27

MATERIAL FONTE | UNID ' COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03500000 50,00 1,75
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 22,50000000 1,21 27,22
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,50000000 0,50 1,75
11719 POSTE DE CONCRETO 11MX400KG SEINFRA UN 1,00000000 880,30 880,30

TOTAL MATERIAL: 911,02
C3579 - QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA | FONTE { UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 5,60 5,60
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 7.20 7,20

TOTAL MAO DE OBRA: 12,80

MATERIAL FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL 7

16129 QUADRO MEDIGAQ PADRAQ COELCE (PADRAQ MUTIRAQ) SEINFRA UN 1,00000000 44,80 44,80
TOTAL MATERIAL: 44,80
C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 5,60 6,72
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 7.20 8,64

TOTAL MAO DE OBRA: 15,36

MATERIAL FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL —|
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 30,60 30,60
10194 BARRAMENTQ PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 30,10 30,10
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 24,88 24,88
12412 QUADRO DE DISTRIBUIGAQ PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 23,90 23,90

TOTAL MATERIAL: 109,48
C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 5,60 5,04
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 7,20 6,48

TOTAL MAO DE OBRA: 11,52

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO l TOTAL

11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 45,60 45,60

45,60

Pagina: 4




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

% OBRA: IMPLANTACAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
AMPOCY LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA iy HER i - Yo
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01% 032016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS >
PainY

C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UND | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO I TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 5,60 5,04
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 7,20 6,48

TOTAL MAO DE OBRA: 11,52

MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL _l

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 45,60 45,60
TOTAL MATERIAL: 45,60
C1660 - LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W (UN)

MAO DE OBRA i FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 5,60 8,40
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 7,20 10,80

TOTAL MAO DE OBRA: 19,19

MATERIAL FONTE ] UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10278 BRAGO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 1,00000000 21,17 21,17
10501 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 26,40 26,40
11358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO SEINFRA UN 1,00000000 134,98 134,98
11480 LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W SEINFRA UN 1,00000000 49,40 49,40
11782 REATOR AFP P/ LAMP. V. SODIO 360W SEINFRA UN 1,00000000 122,30 122,30

TOTAL MATERIAL: 354,25
C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA - 3,50000000 5,60 19,60
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 7.20 10,80

TOTAL MAO DE OBRA: 30,39

MATERIAL FONTE [ UNID I COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 8,05 24,15
10421 CAIXA INSPEGAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 47,03 47,03
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 2,35 2,35
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 48,20 48,20

TOTAL MATERIAL: 121,73
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA FONTE i UNID l COEFICIENTE i PREGO UNITARIO i TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 4,88 0,37
T E OBRA: 0,37
\.iaumlﬂgiﬂaar Pagina 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

5l

% OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI: 27,08% W"
AMPO? LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APAREGIDA EOKIE RS HORA N Gks :
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01% “03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAQAO (M2)
EQUIPAMENTO FONTE I UNID ] COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 1 (CHP) SEINFRA H 0,00840000 91,30 0,77
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00090000 73,86 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,83
l MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL —I
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,24600000 5,60 1,38
TOTAL MAO DE OBRA: 1,38
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO l TOTAL —|
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 7,55 6,80
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 42,46 3,18
12204  AGUA SEINFRA M3 0,04500000 4,20 0,19
TOTAL MATERIAL: 1017

CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG 197 - NEO - REX OU SIMILAR

(UND)
MAO DE OBRA I FONTE ' UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO l TOTAL
12391  PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 7,20 21,50
TOTAL MAO DE OBRA: 21,59
MATERIAL ] FONTE | uNID ] COEFIGIENTE I PREGO UNITARIO I TOTAL
10163  AGO CA-50 SEINFRA KG 4,44000000 3,96 17,58
10520  CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 3,80000000 18,37 71,64
TOTAL MATERIAL: 89,23
SERVICO FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
Cc3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,45800000 263,07 120,49
(SITRANSP.)
C1910  PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" SEINFRA M2 3,02400000 9,16 27,71
TOTAL SERVICO: 148,20
C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)
MAO DE OBRA I FONTE ] UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO l TOTAL
M277  JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 7,20 4,20
TOTAL MAO DE OBRA: 420
MATERIAL ] FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l TOTAL
10143 ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 2873 28,73
TOTAL MATERIAL: 2873
C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)
MAOQO DE OBRA FONTE | UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ] TOTAL
12391  PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 7,20 10,80
12543  SERVENTE SEINFRA

A 1,50000000 hﬂa\ 7,32

Clau ilag Bdas
*ngh Clvli-CRER-EE 14.365-D
[+~ Wonlzinal de Campos Sales
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS L
" ~ [omRa: IMPLANTAGAQ PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI: 27,98% g :
EAMFU}“ o [LocaL: PRACA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA ::::A o CO:EZ’:‘:‘EM“G ;::i‘ o - o::;a 4
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS
TOTAL MAO DE OBRA: 18,12
[ MATERIAL l FONTE [ UNID I COEFICIENTE I PREGO UNITARIO [ TOTAL —I
10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35¢m SEINFRA UN 1,00000000 221,00 221,00
TOTAL MATERIAL: 221,00
L SERVICO ] FONTE , UNID [ COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL —I
C0839  CONCRETO PNVIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 274,26 8,23
C1604  LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,03000000 43,69 1,31
TOTAL SERVICO: 9,54

ADMO - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)
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7. Entidade de Classe

. Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART "PY A P

Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 KEA-UE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

ART OBRA / SERVIGO-
REGISTRO ANTES DQ

TERMINO DA S
OBRA/SERVICO

N°® CE20170270072

INICIAL
1. Responsavel Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL RNP: 060343690-0
Empresa contratada: QUOPA ASSESSORIA E SERVIGOS NA CONSTRUGAO LTDA - ME Registro: 42549-4
2. Contratante
Contratante. MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-98
SEM DEFiNIcaO TV. SUL N* 440
Complemenio. . Bairro: CENTRO
Cidade. Campos Sales ) UF: CE CEP: 63150000
Pais: Brasil
Telefone: {88) 3533-1866 Email; j.cguimaraes@ig.com.br
Contrato: Nio especificado Celebrado em:
Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE
3. Dados da ObraiServigo
Propristario. MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001.-99
SEM DEFINIGE0 TV. SUL N°: 440
Complegmento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Telefone; (88) 3533-1668 Email; j.cguimaraes@ig.com.br
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data ¢e Inicio.  21/11/2017 Previséo de término: 31/12/2018
Finalidade: SEM DEFINICAO
4. Atividade Técnica
Al - ATUACAC Quantidade Unidade
38 - ORGCAMENTO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAD CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #0889 - ELETRIGA DE BAIXA TENSAQ
5 - PROJETO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> 1.00 un
EDIFICACOES -> #0980 - ELETRICA DE BAIXA TENSAO
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAQ 1025 -> OBERAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> EDIFICAGAQ -> #5025 - PRACAS
5 . PROJETO > RESOLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAC CIVIL -> 1.00 un
EDIFICAGOES -> EDIFICACAQD -> #5025 - PRACAS
AT - FISCALIZACAQ Quantidade Unidade
17 - FISCALIZACAC > RESQLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #0088 - ELETRICA DE BAIXA TENSAC
17 - FISCALIZAGAO > RESCLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUCAQ CIVIL -» 1,00 un

EDIFICACOES -> EDIFICAGAC -> #5025 - PRACAS

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baika cesta ART

ELABORAGAO DE ORGAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAGAQ DE CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA PAIZINHO NO BAIRRC APARECIDA

DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE

6. Declaragbes

Declaro gue estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n. 5206/2004,

NENHUMA - NAQ OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ca,sitac.com.bripublical, cam & chave: 22221
impresso em: 12/01/2018 as 11:28:03 por: , ip: 178.183.166.228
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8. Assinaturas

\Declaro sergm verdadeiras as informacdes acima

s 22 . ovlidas 4 2o\

Locai data MUNICIPIO DE CAMPO\S‘J.ES - CNPJ: 07.416.704/0001-89

9. informagdes

|
no site do Crea,
ais do profissional e contratante.

" AART e valida somenie quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferé

* Somente é considerada vélida 2 ART guando estiver cadastrada no CREA, quilada, possuir as assinaturas orig
10, Valor

Valor da ART: RS 81,53

_—

Pagoem: 22111/2017 Nosso Numero: 8212215003

e

A aulenticidede dests ART pade ser verificada em: hitps:/crea-ce sitac.com.bripublice/, com a chave: 2z221
Impresso em: 12/0%/2018 &s 11:28:03 por , ip: 1792.183.155.226
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