Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 01/2019 - SDR

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL PARA
CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DO
MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE,
CONFORME PROJETO E ORCAMENTO EM ANEXO.

O Municipio de Campos Sales, através da Comissao Permanente de Licitagao, devidamente nomeada
pela Portaria n° 0171 de 01 de Outubro de 2018, torna ptblico para conhecimento dos interessados
que, na data, horério e local abaixo, previstos, abrird licitacdo, na modalidade Tomada de Pregos, do
tipo Menor Prego Global, para atendimento do objeto desta licitagdo, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital, observadas as disposi¢des contidas na Lei Federal n” 8.666/93 de 21.06.93, e
suas alteracdes posteriores e na Lei n° 123 /2006 e suas alteragdes.

HORARIO, DATA E LOCAL:
0S DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTAS serdo recebidos em sessao puablica marcada
para:

AS 09h00 MIN.

DO DIA 31 DE JULHO DE 2019.

NO ENDERECO: Sala da Comissdo FPermanente de Licitagdes, localizada Travessa Vicente
Alexandrino de Alencar, s/n - Centro, Campos Sales - CE.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrigdo os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico e Orcamento Basico.

ANEXO II - Modelo de apresentagao de carta-proposta.

ANEXO III - Modelo de planilha de precos

ANEXO IV -Minuta de contrato

ANEXO V - Minutas de declaragao (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do
art. 7o da Constituicao Federal); de Concordancia com e Edital e De fatos Supervenientes.

ANEXO V - Minutas de declaragido de ME ou EPP

1.0-DO OBJETO

1.1-A presente licitagao tem como objeto a CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DO
MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CAMPOS SALES-CE, conforme projeto e or¢amento em anexo, conforme anexo I, parte integrante
deste processo.

1.2-0 valor estimado da presente licitagdo ¢ de R$ 43.895,07 (Quarenta e trés mil, oitocentos e noventa
e cinco reais e sete centavos),conforme orgamentos bésicos;

2.0- DAS RESTRIGOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1-RESTRICOES DE PARTICIPACAO:
2.1.1- Nao poderé participar empresa declarada inidénea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes

tenham sido aplicadas, por forca da Lei ne 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, e ainda;

a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao
Pablica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS). A Comissao
fara pesquisa no site: http://www _portaldatransparencia.gov.br/ ceis na fase do credenciamento,
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devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situagao;

b) Cumprindo penalidade de suspensdo temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de
Campos Sales;

) Estejam sob faléncia, concordata, dissolucio ou liquidagdao, fusdo, cisdo ou de
incorporagao;

d) Reunidos sob a forma de consércio;

e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de érgio ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

f) Autor do projeto bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

g) De empresas cujos sécios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;

h) Que seja sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

i)De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus
incisos e paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizacdes;

2.1.2- Quando um dos sécios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais de
uma empresa especializada no objeto desta Licitagdo, somente uma delas poderéd participar do certame
licitatério.

2.1.3 - 56 poderd apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer
empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes
documentos:

I- documento oficial de identidade;

II- procuragao por instrumento publico ou particular, com reconhecido firma, inclusive com outorga
de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes
ao certame, em nome da licitante.

2.1.4 - Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, socio-gerente,
diretor do licitante ou titular de firma individual, deverdo ser apresentados juntamente com o
documento de identidade, documentos que comprovem tal condigdao (atos constitutivos da pessoa
juridica, ata de sua eleigdo, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatério pessoa juridica, devidamente cadastrada na
Prefeitura de Campos Sales-CE, ou ndo cadastrada, que atender a todas as condigoes exigidas para
cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento dos envelopes, observada a

necessaria qualificacao.

2.2.2 - A ME ou EPP que pretender se beneficiar, na licitagido, da LC 123/06, deverd entregar a Comissdo,
juntamente com os envelopes de habilitagio e proposta, declaracio na forma do Anexo VI deste edital, assinada pelo
titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovada tal titularidade/representagio.

3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentagao necessaria a Habilitagdo, bem como as Propostas de Precos deverdao ser

apresentadas simultaneamente & Comissao de Licitagdo, em envelopes distintos, opacos e fechados, no
dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, sendo aceita ainda a remessa via postal, para o

endereco constante no preambulo deste Edital, conforme abaixo: |
f‘/
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAQO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019 - SDR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 01/2019 - SDR

3.2-E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE, bem como do Engenheiro
Responsavel técnico na PROPOSTA DE PRECOS.

3.3-Os Documentos de Habilitagao e as Propostas de Pregos deverdo ser apresentadas por preposto da
licitante com poderes de representagao legal, através de procuracgao ptblica ou particular com firma
reconhecida. A ndo apresentagdo ndo implicara em inabilitagdo. No entanto, o representante nao
poderd pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que devera apresentar copia do contrato social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Precos de mais
de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, poderd representar mais
de uma licitante junto a Comissao, sob pena de exclusdo sumadria das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE “A”.
4.1- Os Documentos de Habilitagdo deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publicagao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada
em Cartorio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatério devera ser exibido
exclusivamente em original;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do documento
ndo conter expressamente o prazo de validade, deverd ser acompanhado de declaragio ou
regulamentagdo do 6rgdo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaragdo ou regulamentacdo, o documento serd considerado vélido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emisséo;

c) Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz,
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegdo dos documentos que sao
validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato seré celebrado com a

sede que apresentou a documentagao

d) Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ultima pagina, de
modo a refletir seu niimero exato;

4.1.2 Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito
de assinatura do contrato.

413 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasido de participagao neste
procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
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4.1.4 Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias tteis (123/2006 e suas alteragdes), contado a partir do momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para regularizagio da documentagio, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidSes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.1.5 A néo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado & Administragéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

4.1.6 Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilita¢do, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME
ou EPP que nao apresentar a regularizagao da documentagio de Regularidade Fiscal no prazo definido
no item “4.1.4” acima.

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:
4.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo
de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitagdo.

4.2.2- HABILITACAO JURIDICA:

4.2,2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa
individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus
atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricio do ato constitutivo,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio.

4.2.2.2. Prova de inscrigao na:

a) Fazenda Federal (CNPYJ);

b) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatério de isengao;
c) Fazenda Municipal.

4.2.3.4. Alvara de funcionamento.

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;
c) Certiddo de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributirios Federais e a Divida Ativa da

Unido (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n'
1.751 de 2 de outubro de 2014;

d) A comprovagdo de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

e) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;

f) excluindo a exigéncia de CND do INSS, pois a mesma estaré inserida na exigéncia de Certidao de
regularidade prevista na letra “c” em destaque;

g) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo g Servigo - FGTS, através de

Certificado de Regularidade de Situagao - CRS e; @7 Fah
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h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.

4.2.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
4.2.3.2 - Havendo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério da Comissdo de Pregoes, para a
regularizacdo da documentacao e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alteragdes posteriores;
4.2.3.3 - A nao-regularizagdo da documentagao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou a
revogacao da licitagdo, ou lote, conforme o caso.

4.2.4- QUALIFICAGAO TECNICA:

424.1- Prova de inscri¢do, ou registro, e Regularidade das anuidades da LICITANTE junto ao
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da
PROPONENTE.

4.24.2 - Demonstragdo de Capacidade Técnico-Profissional, através da prova da Licitante possuir em
seu quadro premanente de pessoal, na data prevista para a licitagdo, profissional(ais) de nivel superior,
detentor de atestado de responsabilidade técnica expedido por pessoas juridicas de direito ptblico ou
privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrada na
entidade profissional competente, relativamente a execugao dos servigos compativeis com o objeto da
Licitagao.

4.2.4.2.1- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) “Ficha de Registro de Empregado”, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho);

b) “Contrato de Trabalho” devidamente registrado em sua Carteirade Trabalho e Previdéncia Social
(CIPs);

c) Em se tratando de sécio ou diretor, esta comprovagio devera ser feita através de Certidao
Simplificada da Junta Comercial ou Certidao de Registro de Cartério no caso das sociedades civis.

d) Contrato de prestagao de servigo, com firma reconhecida, vigente na data de abertura deste certame.

4.2.4.2.2 -Nao serao aceitos atestados de Fiscalizagao, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnologico
ou Assessoria Técnica de Obras.

4.2,5- QUALIFICACAO ECONOMICOFINANCEIRA:

4251 - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio fiscal, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio - estes termos devidamente
registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balango, o nimero do Livro Diario ¢ das folhas
nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, com vistas aos
compromissos que terd de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado atraves do
calculo dos seguintes indices contabeis, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados h4 mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, com

Certiddo de Regularidade Profissional - CRP. @
®
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4.2.5.2 - Demonstrativo de indices financeiros, a seguir solicitados, extraidos do balanco apresentado,
para fins de andlise das condicdes financeiras da licitante. Os indices serao apresentados em ntmeros
inteiros e de até 02 (duas) casas decimais apés a virgula, com arredondamento:

Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
ILG = 21,0

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Circulante
ILC = =1,0
Passivo Circulante

Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo
IE = =04
Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo + Ativo Permanente

Sendo:

ILG = Indice de Liquidez Geral
ILC = Indice de Liquidez Corrente
IE= Indice de Endividamento

4.2.5.3 - Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, no minimo dentro do prazo de validade;

4.2.54- Garantia de manutengao da proposta, correspondente a 1% (hum por cento) do valor estimado
da licitagio no valor de R$ 438,95 (Quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco
centavos), previstos no item 1.2 deste Edital, recolhida junto a Prefeitura Municipal de Campos Sales

4.254.1 - A garantia de manutengdo de proposta, quando ndo recolhida em moeda corrente nacional,
mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, tera o prazo de validade de at¢ 30 (trinta)
dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitagdao e Propostas de Pregos e devera ser
recolhida na Prefeitura Municipal de Campos Sales

I) Caugdo em dinheiro - Deposito a Prefeitura Municipal de Campos Sales - Conta Corrente n° 21.371-
3, Agéncia 0733-1, Banco do Brasil, Banco do Brasil (anexar comprovante), ou Titulo em divida publica,
devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, com excecao dos Titulos da Divida
Agréria;

IT) Fianga bancaria;

IIT) Seguro-garantia.

4.2.5.3.1 - A garantia de manutengdo de proposta serd liberada até 05 (cinco) dias tuteis apds esgotada as
fases de habilitagdo (Documentos de Habilitagao) ou de classificagdo (Propostas de Precos), para as
empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a adjudicagao, exceto para a vencedora da licitagao,
que sera liberada no mesmo prazo, ap6s a data de assinatura de Contrato.

42531 - Para efeito da devolugdo de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
LICITANTE, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente. ﬂ
M
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4.3- Certidao Simplificada e Especifica expedidas pela Junta Comercial.

4.4-A licitante deverd fornecer, a titulo de informagédo, namero de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados ndo a tornara inabilitada.

4.5- DEMAIS EXIGENCIAS:

4.5.1 -Declaragdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n® 9.854, de 27/10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigdo Federal, ndo emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;

4.5.2 -Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;

4.5.3 - Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitagdo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).

4.6 - As licitantes deverdo fornecer, a titulo de informagao, nimero de telefone, fax, e-mail e pessoa de
contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados néo a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverdo ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em duas vias
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletrénico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razdo social, local da sede e o niimero de inscri¢ao no CNPJ da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal (sécio e engenheiro);

5.2.3- Indicagao do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentagdo das mesmas;

5.2.4- Prego total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja consideradas, no
mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte, incidentes direta ou
indiretamente no objeto deste Edital;

5.2.5.1- Planilha de Orgamento, contendo pregos unitarios e totais de todos os itens constantes do
ANEXO III - MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA.

5.2.6- Na elaboragido da Composi¢do de Pregos Unitarios, devera conter todos os insumos e coeficientes
de produtividade necessdrios & execucdo de cada servigo, quais sejam equipamentos, mao-de-obra,
totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagdo de impostos Municipais junto a
Secretaria e taxas, e quaisquer outros necessérios a execugao dos servigos.

5.2.7- Na elaboragao da Proposta de Prego, o licitante devera observar as seguintes condigoes: Os pregos
unitdrios propostos Municipais junto a Secretaria para cada item constante da Planilha de Orgamento
deverio incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horario de utilizacao de
equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos Municipais junto a Secretaria/ taxas, despesas

administrativas, transportes, seguros e lucro. @ /};\
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5.2.8- Correréo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
em sua proposta.

explicitar

5.2.9- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos Municipais junto a Secretaria, prevalecerio os
descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o
valor unitario.

5.2.10- Declaracdo de que assume inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos, objeto deste
Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados dentro
do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
6.1- A presente Licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS seré processada e julgada de acordo
com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei ne 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou
supressoes ou esclarecimento sobre o contetido dos mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessérios e desde que solicitados pela Comissao deste Municipio,
constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

6.4- E facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugio do processo, vedada a inclusao de documentos ou
informagdes que deveria constar originariamente da proposta.

6.5- Serd lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que serd
assinada pela Comissao de Licitagao e os licitantes presentes, conforme dispoe § 12 do art. 43 da Lei de
Licitacdes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagio e a proposta de preco sera
realizado simultaneamente em ato piblico, no dia, hora e local previsto neste Edital.

6.7- Para a boa condug@o dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no méaximo, 02
(duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes
dos concorrentes, examinarao e rubricardo todas as folhas dos Documentos de Habilitagao e Propostas
de Precos apresentados;

6.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B” “PROPOSTA DE PRECOS”,
proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentacio.

6.10- A Comissdo poderda, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessao, o resultado da
habilitacdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao, apos obedecer ao disposto no art. 109, inciso I,
alinea “a”, da Lei de Licitagdes, fara a devolugdo aos inabilitados, dos seus envelopes “proposta de
pregos”, lacrados.

6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serap examinadas pela Comissao
e pelas licitantes presentes. f@
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6.13- Divulgacao do resultado do julgamento da proposta de pregos e observancia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei ne 8.666/93.

6.14- Apés a fase de habilitagio, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

A) - AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE “A”

7.1- Compete exclusivamente a Comissao avaliar o mérito dos documentos e informacdes presladas,
bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada proponente e a exequibilidade
das propostas apresentadas.

7.2- A habilitagao sera julgada com base nos Documentos de Habilitagao apresentados, observadas as
exigéncias pertinentes a Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificacao Técnica e a Qualificagao
Econdémica e Financeira.

B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE “B”
7.3- A presente licitagao serd julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso I, § 1° do art. 45 da
Lei das Licitagoes.

7.4- Serdo desclassificadas as propostas:

7.4.1- Que nao atenderem as especificagdes deste Edital de Tomada de Pregos;

7.4.2- Que apresentarem Pregos unitdrios irrisorios, de valor zero, ou Pregos excessivos ou inexeqiiiveis
(na forma do Art. 48 da Lei de Licitagdes), ou superiores ao valor estimado para esta licitagao, constante

do item 1.2 deste edital;

7.4.3- Que apresentarem condicdes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias
deste Edital;

7.4.4- Na proposta prevalecera, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por extenso, estes
Gltimos.

7.4.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Pregos, nem
prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

74.6- Os erros de soma e/ou multiplicacio, bem como o valor total proposto, eventualmente,
configurado nas Propostas de Precos das proponentes, serdo devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagao da proposta.

7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificacio se
fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.4.8- Serd declarada vencedora a proposta de Menor Preco Global entre as licitantes classificadas;

7.4.9 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, a comissao de licitacio aplicara os critério§ para desempate em favor

da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: /,'D
[ v
® U



Emg‘{
Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

7491 - Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas as
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao
melhor prego.

7.4.10 - Para efeito do disposto no 7.4.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de
preclusdo, situagdo em que seré adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
deste item, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item
7.4.9.1 deste Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo
de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;

III - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.9.1 deste Edital, sera realizado sorteio
para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta;

74.11 - Na hipétese da nado-contratacdo nos termos previstos no item 7.4.10 deste edital, o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7412 - O disposto no item 7.4.10 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.0- DA ADJUDICACAO
8.1- A adjudicagao da presente licitagao ao (s) licitante (s) vencedor (es) sera efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classificatoria, depois de ultrapassado o prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Precos, que
deverd ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de
convocagao encaminhada a licitante vencedora.

9.2- A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido no
subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo, ficando sujeita as penalidades
previstas no item 18.1, sub-alinea “b.1” do Edital;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo,
bem como os demais elementos concernentes a licitagao, que serviram de base ao processo licitatorio.

9.4- O prazo de convocagao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma tnica prorrogagao com o
mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragao.

9.5- E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o “Termo de Contrato” no prazo e
condicoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificagao
estabelecida pela Comissdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo
primeiro colocado, ou revogar a licitacio consoante prevé a Lei n¢ gb/% e suas alteragdes

g‘ -/
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10.0- DOS PRAZOS

10.1 - Os servigos objeto desta licitacao deverdo ser executados e concluidos até 03 (trés) meses,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado e/ou alterado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

10.2- Os pedidos de prorrogagao deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigdes propostas. Esses pedidos serao
analisados e julgados pela fiscalizagido da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal
de Campos Sales.

10.3- Os pedidos de prorrogagao de prazos serdo dirigidos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, até
10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura
Municipal de Campos Sales, ndo serao considerados como inadimplemento contratual.

11.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ne 8.666/93 e
suas alteragbes posteriores;

11.2-Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto contratual;

11.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

12.0- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condigOes e prazos estabelecidos nesta
Tomada de Pregos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

12.2-Manter durante toda a execugdo do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na Lei de Licitacoes;

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestagao
o dos servigos;

12.5- Facilitar a acdo da fiscalizagdo na inspecdo dos servigos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Campos Sales, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da fiscalizagdo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugao do contrato, quer sejam eles praticados por empregados,
prepostos Municipais junto a Secretaria ou mandatarios seus. A responsabjlidade se estendera a danos
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causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com
fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes;

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA ndo deverd, mesmo apés o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes especificadas no
parégrafo anterior, a ndo ser para fins de execugdo do contrato;

12.8- Providenciar a imediata corregdao clas deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos servigos
contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Campos Sales por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia
da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Prefeitura Municipal de
Campos Sales;

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servigos;

12.12- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagao das Leis do
Trabalho e legislacao pertinente;

12.13- Responsabilizar-se pela adogao das medidas necessarias a protegdo ambiental e as precaugoes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacao
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

12.14- Responsabilizar-se perante os érgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissio sua, de seus empregados, prepostos Municipais

junto a Secretaria ou contratados;

12.15- A CONTRATADA estard obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da
apresentagdo da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Campos Sales, sob pena de retardar
o processo de pagamento;

e) Realizar o Registro da matricula da obra no CEI ou INSS.
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13.0- DA DURACAO DO CONTRATO
13.1- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura até 05 (cinco) meses, podendo

ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
posteriores.

14.0DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1- A fatura relativa aos servigos mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, até o 10° (décimo) dia ttil do més subseqiiente a realizagao dos servigos, para
fins de conferéncia e atestacao da execugao dos servigos.

14.2. A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no periodo de cada més civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado através de medicio;

14.3-Caso a medicdo seja aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, o pagamento sera
efetuado até o 30° (trigésimo) dia ap6és o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Campos Sales.

15.0-DA FONTE DE RECURSOS

1001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20.304.2009.1.051 - Construgdo Reforma e Ampliacao de Mercados e Matadouros Puablicos;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes, mediante a utilizacdo de recursos do priprio
Municipio.

16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

16.1-Os pregos s@o firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagdo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderdao ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagio da proposta, com base no INCC - Indice
Nacional da Construgao Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cenfo) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1¢, art. 65, da Lei n 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores.

18.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1-Pela inexecucao total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragao poderd aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.

b) Multas de:

b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante vencedora em assinar
o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da data da notificacac feita pela
CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de atraso
na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisio do
pacto, a critério Secretaria de Desenvolvimento Rural de Campos Sales - CE, em caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.

b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtracdo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a




Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Secretaria de Desenvolvimento Rural de Campos Sales - CE, independente de notificacao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;

c) Suspensdo temporéria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONIRATANTE promova sua
reabilitagao.

19.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

19.1- A rescisdo contratual podera ser:

19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos |
a XII do art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93;

19.3- Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da Administracio;
19.4- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;

19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqiiéncias previstas no art.
80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

20.0- DAS IMPUGNAGCOES

20.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade,
devendo protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitacao, estando a Administragao obrigada a julgar e responder em até 03 (trés) dias
uteis;

20.2. Decairé do direito de impugnar os termos do edital o licitante que nao o fizer até o segundo dia
util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, hipotese em que tal comunicagio nao tera
efeito de recurso;

20.3. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante ndo a impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente;

20.4. Acolhida a peti¢dio contra o ato convocatério serd designada nova data para a realizagdo do
certame;

21.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n'
8666/ 93 e suas alteragdes.

21.2- Os recursos deverdo ser interpostos mediante peti¢io devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitagao da Prefeitura Municipal de Campos
Sales-CE.

21.3- Os recursos serdo protocolados na Prefeitura Municipal de Campos Sales-CE, e encaminhados a
Comissao de Licitagao.

22.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1- A apresentacdo da proposta implica na aceitacao plena das condigoes estabelecidas nesta
TOMADA DE PRECOS. L )

22.2 - Esta licitacdo poderé ser em caso de feriado, transferida para o primeiro dia atil subseqtiente, na
mesma hora e local. ' L

22.3- Para dirimir quaisquer ddvidas, o proponente podera dirigir-se a Comissao de Licitagdo, na sede
da Prefeitura Municipal de Campos Sales, durante o periodo das 8:00 as 12:00 horas, de segunda a

sexta-feira.
22.4- Conforme a legislagao em vigor, esta licitagdo, na modalidade Tomadg de Pregos podera ser:
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ANEXO 1

01. PROJETO BASICO

02. ORCAMENTO BASICO

03. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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OBRA: REFORMA DO MATADOURO

ENDERECO: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
v Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ST ODRE § SRR
N° CE20190495615

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

1. Responsével Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL RNP: 0603436900
Registro: 35634CE

Empresa contratada: QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTHUQKO LTDA - ME Registro: 0000425494-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SEM DEFINIg0 TV. SUL N2: 440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Contrato: Néo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

SEM DEFINI¢a0 TV. SUL Ne: 440

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000

Data de Inicio: 13/06/2019 Previs3o de término: 3112/2019 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cadigo: Néo especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAGAO Quantidade Unidade
5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICCS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA 1,00 un
DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0877 - PISO
5 - PROJETO > RESOLU_“QAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> EDIFICAGAO DE MATERIAIS MISTOS -> #1035 - CURRAL
5 - PROJETO > HESOLUGA_O 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTHUCAQCIVIL -> SISTEMAS 1,00 un
ESTRUTURAIS -> FUNDAGOES SUPERFICIAIS -> #1260 - VIGA DE FUNDAGAO
5 - PROJETO > HESOLUCE\O 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACO_ES -> EDIFICACAO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUGCOES E
INSTALACOES RURAIS
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E S.EFWIGOS - CONSTHUC;\O CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERAMICA
38 - ORCAMENTO > FIESOLUG;\O 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> 1,00 un
ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0877 - PISO
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> EDIFICACAO DE MATERIAIS MISTOS -> #1035 - CURRAL
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAGOES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDACAO
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> 1,00 un

EDIFICACQES -> EDIFICACAO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUGOES E
INSTALAGOES RURAIS

38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACQOES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERAMICA

7 - FISCALIZACAO Quantidade Unidade
17 - FISCALIZACAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA -> 1,00 un
ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0877 - PISO
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - GONSTRUGAO CIVIL -» 1,00 un
EDIFICAQOES -> EDIFICAGAO DE MATERIAIS MISTOS -> #1035 - CURRAL
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAGOES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDACAO
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un

EDIFICACOES -> EDIFICAGAO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUCOES E
INSTALAGOES RURAIS

17 - FISCALIZAGAO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERAMICA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:/crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: DDbx0
Impresso em: 21/06/2019 as 15:56:52 por: , ip: 191.33.122.18
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Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. ObservagGes

ELABORAGAO DE ORGAMENTO, PROJETO E FISCALIZAGAO DO PROJETO DE REFORMA DO MATADOURO NO BAIRRO GUARANI DOROD

MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE

6. Declaragdes rd
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifita e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe ol o .
NENHUMA - NAO OPTANTE C a A&

8. Assinaturas - x i j%o =
Declaro ser

verdadeiras as iniormav‘ﬁes acima LAUD S *As - CPF: 048.266.037-62
._Lde (‘“‘“Q s 2011 . N

Local 0 data HUNICiPI?{ CAMPOS SALES - CNPJ: 07.416.704/0001-99
9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéio do comprovante do pagame
* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir

ou conferéncia no site do Crea.

inaturas originais do profissional e contratante.
10. Valor

Valor da ART: RS 85,96 Registrada em: 14/06/2019 Valor pago: R$ asfs Nosso Nimero: 8213385549
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MEMORIAL DESCRITIVO

. OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
'E 1 . FONTE VERSAO HORA  MES REF.
AMPOY SauiS  [Locau: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE s T s p , .
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018006 COMDESONERAGAD  8868%  5078%  07/2018

1. SERVIGOS PRELIMINARES

Correrao por conta exclusiva da Empreiteira a execucao e todas as despesas com as instalagdes provisérias das
obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagao de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias 4 execugao dos servicos;
-Barracdes para depoésitos e alojamentos;

-Instalagdes provisérias de agua, esgoto, luz, forca, telefone, e logica;
-Refeitorios, sanitarios, chuveiros;

Correrao igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servicos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritorio e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumagao e limpeza peri6dica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
-EPI’s;

Todas as instalacées que compdem o canteiro de obras deveréo ser mantidas em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagdo. A empreiteira tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigéo, todas as Normas (NB's) da
AB.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificagdo, assim como os que
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orgamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura n&o descritos nesta Especificag@o, serao
fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacao a seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagdes, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizagao. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificagbes do Projeto,
prevalecero as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagbes deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas lltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este ultimo.

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente &s normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas:

a)Decreto n° 5.296/04,

b)NBR 9050:2004;

c)Demais normas da ABNT;

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e)Todas as disposigdes legais da Unido, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos 2aigs(( ng
f)Regulamentos das empresas concessionarias locais; b e
g)Edital de licitag&o da presente obra; Prefeltur Salitrs

h)Cadigo Civil Brasileiro;

iLeis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA,

j)Prescrices e recomendagbes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra;
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT; e
)Praticas SEAPE — Construgo, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestdo.

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos.
O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos 6rgéos

competentes.
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MEMORIAL DESCRITIVO

- OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
'E i - FONTE VERSAO HORA MES REF.
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Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificacoes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizagéo. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgamentaria e as Especificagdes desta Especificacdes, prevalecer@o estas Gltimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este ultimo. Em caso de
divergéncia entre quantidades orcadas ou servicos no inclusos em planilha de orgamento, devera ser
antes do inicio destes servicos, o técnico responsavel pela elaboracéo do orgamento, este entéo emitj éfa
fiscalizago, se for o caso, relatdrio conclusivo para a fiscalizag&o.

Para efeito de coleta de valores orgamentarios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizagéo da tabela de pregos oficial da SINAPI jun/2018 c/ desoneragéo e Secretaria de Infra-estru
do Ceara — SEINFRA — vers3o 024.1 ¢/ desoneragdo- Tabela Unificada
b)Utilizando os indices: BDI=28,82% e Leis Sociais 88,81%.

¢)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragéo de planilhas de composigbes proprias;

d)Se adotado insumos cotados a pre¢o de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaboragéo da planilha correspondente.

E de obrigagao da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protegéo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), &
posteriormente a qualguer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Seréo de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADO, a aquisig&o e disciplinamento de utilizagéo de Equipamentos de Protecéo Individual
ou coletivo. A Fiscalizagio podera interromper a execugéo de determinado servico, caso se verifique o uso
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS (M2)

DemoligBes porventura necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados
de forma a serem evitados danos a terceiros.

Incluem-se nas demoligdes o revestimento com ceramica.

A remog3o e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes seréo executados pelo
construtor de acordo com as exigéncias da fiscalizagéo e da municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demoligbes e que possam ser reaproveitados, serdo transportados pelo construtor
para local indicado pela fiscalizagao. A distancia maxima de transportes destes materiais sera de 15 km a partir do
local da obra.

1.2. C1043 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Demoligdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados
de forma a serem evitados danos a terceiros.

Incluem-se nas demolicdes as alvenarias de tijolo furado.

A remogao e o transporte de todo © entulho e detritos provenientes das demoligbes serao executacos pelo
construtor de acordo com as exigéncias da fiscalizagao e da municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolices e que possam ser reaproveitados, serdo transportados pelo construtor
para local indicado pela fiscalizag&o. A distancia méaxima de transportes destes materiais sera de 15 km a partir do
local da obra.

1.3.73948/003 - LIMPEZA AZULEJO (M2)
LIMPEZA DE AZULEJO
1.4. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A locagao seré de responsabilidade do construtor, devendo o mesmo utilizar os servicos de topégrafo e nivelador
com os respectivos instrumentos teodolito e nivel. Havendo discrepancias entre as condigdes locais € 0s elementos
do projeto a ocorréncia devera ser objeto de comunicagéo por escrito a fiscalizagéo, a quem competira deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra implicara para o construtor na obrigagao de proceder, com onus exclusivo
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OBRA: REFORMA DO MATADOURC PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
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para si, as demoligdes, modificagdes e/ou reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da fi
isso implique em alteragéo no prazo da obra.

2. PISO

Serdo executados em rigorosa obediéncia ao projeto arquitetdnico no que concerne ao tipo, format
cor, etc.

Os pisos s0 serdo executados apos o assentamento das canalizagdes que devem passar sob eles, como também,
se for o caso, apos completado o sistema de drenagem.

O dimensionamento da pavimentacéo sera objeto de estudo por firma especializada, no caso de locais e vias
domiciliares destinados a suportarem sobrecargas excessivas.

Todos os pisos lavaveis terdo declividade de 0,5% no minimo, em direcéo ao ralo ou porta externa, para o perfeito
escoamento da agua. Os rodapés serao sempre a nivel.

A colocagdo dos elementos de piso sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos de um
em relagdo ao outro. Sera substituido qualquer elemento que, por teste de percusséo, soar denotando vazios.
Sera proibida por no minimo dois dias a passagem sobre os pisos recém colocados.

Os pisos s6 serdo executados apés concluidos os revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas
externas.

2.1. C2996 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Serdo de 1?2 qualidade, coloragéo uniforme, sem variagéo de dimensdes, textura homogénea. Umedecé-los antes do
assentamento. Ter8o as dimensdes de 30 x 30cm e serdo fixadas com argamassa pre-fabricada.

2.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO) (M2)

Decorridas 72 horas do assentamento, seré iniciado o rejuntamento, com argamassa pre-fabricada, junta até 2mm e
6 mm em ceramica até 30x30 cm.

2.3. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

De acordo com as especificagdes em projeto, devera ser executada piso de concreto fck=13,5mpa, espessura de
7,0cm.

2.4. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA

2.5.C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

3. COBERTA

Os materiais, métodos e processos adotados para as coberturas tem como objetivo n&o s6 a proteg&o contra
intempéries, como o desempenho térmico e acustico, para que se possa alcancar os niveis adequados de conforto
e seguranca dos diversos ambientes.

A estrutura Metalica da coberta da quadra de esportes sera executada com perfis em chapa de ferro de formato em
“U”, usados com linhas de tercas, contraventos de ferro redondo de 5/16”. Parafusos e demais acessorios de ferro
galvanizados. A construgdo e montagem da estrutura devem obedecer rigorosamente ao projeto.

O telhamento sera com telha em ago zincado e=0,5mm, fixado na estrutura metalica em arco.

O dimensionamento das telhas sera decorrente do vao a vencer, procurando-se, alcangar com uma (inica peca
evitando existéncia de junta transversal.

O recobrimento longitudinal sera de um perfil observando sua parte superior na diragéo predomina vento.
Os elementos de fixagdo devem ser de aluminios ou de ago galvanizado conforme NBR 7397. E gr ARego
de elementos de fixagéo de cobre. S Crvil CREA-CE 14365-D

3.1. ©2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)

As telhas serdo de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozido, bem desempenhadas de forma a permitir
perfeita superposicao e encaixe. A superficie das pegas sera lisa e de coloragao uniforme. O telhamento com telhas
ceramicas tipo colonial, obedecera o que se segue:

- As telhas inferiores, ou de canal, terdo na parte convexa, chanfro plano e paralelo és ripas, o qual, firmando-se
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nelas, corta oscilacdes e os escorregamento da telha.
- As telhas superiores, ou de carpa, terdo na parte interna saliéncia, ou anel, que limite o recobrimento das telhas de
capa.
- O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinagéo do telhado, do beiral para a cumeeira,
colocando-se as telhas com a cavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua
;;grte mais larga, a distancia entre duas fileiras e canais, sera de cerca de 5 cm. As telhas sobrepdem-se cerca de
cm.
- As telhas superiores (capa) s&o colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a
sobreposigao € de cerca de 10 cm.
- As cumeeiras e os espigdes sao feitos com as mesmas telhas, colocadas com a concavidade para cima e 0s
rincdes por meio de telha de canal.
- Nos beirais sem forro, todas as fiadas serdo argamassadas, mesmo os beirais com forro a primeira
sempre argamassada (argamassa A3 ou A4).
Cumeeiras e espigdes também seréo argamassados.

4. INSTALAGAO ELETRICA

A execucdo das instalagées elétricas obedecera rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especifi
detalhes, bem como a legislag@o técnica brasileira em vigor (Normas ABNT). O construtor devera submeter, em
tempo habil, o(s) projeto(s) de instalagdes as concessionérias ou entidades locais com jurisdigao sobre o assunto.

A execugéo das instalagdes elétricas sé podera ser feita por profissionais devidamente habilitados, cabendo ao
construtor a total responsabilidade pelo perfeito funcionamento da mesma. Todas as instalacdes elétricas seréo
executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente as estruturas de suporte € aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanica e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia. A fixagéo dos equipamentos a serem instalados sera
cuidadosamente executada para que fiquem presos firmemente. Para isto, os meios de fixag&o ou suspenséo
deverdo ser condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso e as dimensdes do equipamento. Os materiais a
serem empregados na execucao das instalagoes serdo os rigorosamente adequados a finalidade em vista e devem
satisfazer as especificagdes e normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

4.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

Instalagdo de ponto de tomada, com eletrodutos e fios, com abertura e fechamento de rasgos.

Devera ser feito o rasgo na alvenaria para colocagéo do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera obedecer
ao projeto e o alinhamento. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada
e areia média sem peneiras, trago 1:4 com 150 kg de cimento. A instalagéo dos fios utilizara o arame guia atraves
de eletrodutos, conexdes, caixas de ferragem existentes entre os pontos de ligago. Deverdo ser respeitados 0s
nimeros maximos de condutores por duto, as tensées de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis. Apés
a montagem, deverao ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra.

4.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V. Devera seguir todas as especificagdes em projeto
4.3. C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO CALHA COMPLETA (2 X 32)W
4.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A (UN)

Do disjuntor, monopolar de 20A, instalado no quatro de distribuiggo sairéo os cabos alimentadores com bitola
compativel com a carga instalada, pelo interior de dutos de PVC rigido.
4.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/
(UN)

ARRAMENTO

Claudia Villas poas
o Civil CREA-CE J4365-0

0 quadro geral de distribuigao de luz sera embutido na alvenaria com até 12 divisdes, na dimen
207x332x95mm, com barramento.

O nivel do quadro de distribuigéo sera regulado por suas dimensoes e pela comodidade de opera
inspegéo dos instrumentos, néo devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 50cm do piso acabado.
Os quadros sergo localizados em ponto de facil acesso comum. A profundidade do mesmo sera regulada pelo
esquema de revestimento previsto para o local, contra o qual deverao ser assentes os alisares das caixas.
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MEMORIAL DESCRITIVO

" - OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/068/2019 BDI : 28,82%
E { 3 - FONTE VERSAO HORA MES REF.
AMPU—:' PALL LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE
SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAO 87.01% ] 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 201806 COMDESONERAGAO  8868%  5078% 0712018

4.6. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W
4.7.C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)

Os dispositivos DR s&o especificados basicamente pela corrente nominal do circuito que devem protager e pela
corrente residual que provoca o desarme do circuito.

As correntes residuais podem variar entre 10 mA e 300 mA tipicamente e para a prote¢&o contra curios circuitos
temos uma protecg&o adicional que € o disjuntos, especificados em ampéres.

4.8.11464 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W (UN)
LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W

4.9. 11049 - DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)MM (M)
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X50)MM (M

5. INSTALAGAO HIDRAULICA

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificagdes proprias, para aquisigéo de equipamentos, materiais
e execucao.

5.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

1. Conceito

Assentamento de tubo de PVC soldavel marron.

2. Recomendacées

2 1. O construtor devera assegurarse de que o tragado e o diametro das tubulagcdes seguem

rigorosamente o previsto no projeto executivo.
22 Os ramais horizontais deveréo apresentar declividade minima de 2%, para facilitar a limpeza e
desinfeccdo. As tubulagdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das alternativas.

3. Procedimentos de Execugao
Serao preparados cuidadosamente 0s componentes a assentar, limpando a parte externa dos tubos
e parte interna das pegas e conexdes com solugéo limpadora apropriada e lixando as superficies a

serem soldadas, até se tomarem opacas.
Sera aplicado na ponta e bolsa o adesivo (solda). Deverdo ser encaixadas rapidamente urna peca

na outra, observando se a ponta penetrou totaimente na bolsa.
4. Medigdo
Para fins de recebimento, a unidade de medigéo € o ponto (pt)

5.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
O ponto sanitario compreende toda a tubulagéo, conexdes e materiais, bem como a execugao de rasgos e 0s
servicos de assentamento necessarios para o perfeito funcionamento da instalag@o sanitéria.

5.3. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

A instalagdo da bacia de louga na cor branca com caixa acoplada compreendera a sua fixagao e ligagao a rede
hidraulica.

6. REVESTIMENTO
As superficies a revestir deverao ser limpas. A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organic

impurezas que possam acarretar futuros danos as chapas fixadas ou pintura executada. Osr
apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados e nivelados.

6.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

Os rebocos serdo com argamassa de cimento e areia sem peneira no trago 1:3.

6.2. C4445 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (300cn’) - PEI-5/PEI4 - P/
PAREDE (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO

d OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
EAMPO' wAL ' LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE iy " . ot il
- SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAO 88,68% 50,78% o7/2018

Em todos os ambientes, conforme projeto arquiteténico sera executado revestimento em paredes internas com
ceramica 30x30cm na cor branca, a ser aprovada pela FISCALIZACAO, com classificagdo de resisténcia ao trafego
PI 5, junta maxima de 2mm. Para o assentamento da cerémica sera utilizada argamassa pré-fabricada de cimento
colante.

A fiscalizagao devera aprovar a cor dos rejuntes, devendo esse ser em tom de cinza claro.

7. PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas, retocadas e pre
tipo de pintura a que se destinam.
A eliminagéo de poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento dé
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar a textura e facilitar a ades&o da tinta de
acabamento serdo usados fundos, massas e condicionadores, como se segue:

Para paredes com reboco:

- Aplicar selador

- Fazer emasamento

- Aparelhamento: alisamento para obteng&o de textura especial.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar
um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas; as tintas a base de acetato de polivinila (PVA) permitem
um intervalo menor, de trés horas. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar
um intervalo minimo de 24 horas apos cada demé&o de massa.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao destinadas a pintura (vidros, pisos,
aparelhamento, etc.); os salpicos que n&@o puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores nao estiverem definidas no projeto, cabera a fiscalizagéo decidir sobre as mesmas mediante consulta
ao arquiteto autor do projeto. O construtor s6 podera iniciar a pintura apés especificagéo por escrito, da fiscalizagao.
Devero prevalecer, de um modo geral, as cores e tonalidades claras.

Os trabalhos de pintura em locais externos seréo suspensos em tempo chuvoso.

Nas esquadrias em geral, dever&o ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,
rosetas,puxadores, etc., antes do inicio dos servigos de pintura, devendo os topos superiores e inferiores das
mesmas

serem lixados e pintados com uma demé&o da tinta em uso.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um
pano seco, para remover todo o p6 antes de aplicar a deméao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho
(fosco, semi-fosco, ou brilhante).

S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricag&o.

Salvo autorizagio expressa da fiscalizaggo, serdo empregadas exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica,

7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Obedecera, de um modo geral, ao seguinte:

Tinta & base de agua preparada por diluigéo conforme prescrigdo da embalagem.

Lixamento preliminar, a seco, com lixa nurnero 1 e limpeza de pé de lixa.

Trés demaos de tinta de acabamento aplicadas com broxa de tucum, alternadamente, em diregdes cruzadas.
A Ultima deméo de caiagao nos forros deve ser aplicada em sentido perpendicular ao v&o de luz das janelas.

7.2. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Executar letreiro nas paredes externas, nas dimensdes
determinadas — Tamanho, formato e cor das letras serao determinados pelo responsével da obra a

e audia Vill &

do servigo. ng? Civl cnug;s 1 :ssa-g
7.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) “

Todas as superficies a pintar serdo lixadas e limpas para a aplicagao de tinta esmalte sintética semi ho em duas

demao em esquadrias metélicas nas cores especificadas no projeto e deverao estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
% . i - FONTE VERSAQ HORA MES REF.
AMPC SALE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE SEDTA 1344 OON DEBONERAGAG | 2 p 5
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAO 8868%  5078% 0772018

Deve obedecer as especificagdes em projeto.
8. ESQUADRIAS
Deve obedecer todas as especificagdes em projeto.

8.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

A aplicagao de esmalte nas esquadrias devera ser em duas demaos, nas cores escolhidas pela FISCALIZAGAO.
8.2. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

As barras e perfis de aluminio das portas compactas serao extrudados e nao apresentardo empenamentos, defeitos
de superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter segdes que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia requerido atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

O aluminio sera natural ou anodizado, conforme especificado no projeto

arquiteténico.

Nenhum perfil estrutural ou contra-marco apresentara espessura inferior a 1,6mm.

A fim de evitar vibragdes, atritos e ruidos, ndo sera permitido o contato direto entre pegas moéveis, o qual se fara
através de “nylon” duro (roldanas, encosta, freios, escovas, protegao, patins, etc).

Nas esquadrias de aluminio n&o sera permitido o contato direto entre elementos de

cobre ou metais pesados com o aluminio. Far-se-4 isolamento por meio de pintura

de cromato de zinco, borracha clorada, plastico, betume asfaltico, metalizagéo a

zinco ou qualquer outro processo satisfatorio.

Nas esquadrias de aluminio anodizado, a pelicula de 6xido artificial (anodizagéo)

contera acetato de niguel (em casos especiais serdo exigidos testes em amostras para verificagdo do recobrimento
minimo de 15 micra). A anodizagéo devera ser

preferivelmente de acabamento fosco.

Os elementos de grandes dimensdes serao providos de juntas que absorvam a

dilatagéo linear especifica do aluminio.

As serralharias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver

flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35mm, de

modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentaréo perfeito ajustamento,

sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas na linha de jungao.

As serralharias de aluminio serdo assentes em contramarcos fixados as alvenarias

por chumbadores de ferro galvanizado. A fixag&io dos contramarcas fara por

encaixe, dispensado o uso de parafusos, salvo casos especiais a critério da

fiscalizagao.

Recomenda-se que os caixilhos de aluminio sejam colocados somente apos a

conclusdo dos servicos de pedreiro. Apés a colocagao, os caixilhos deverao ser

protegidos com aplicagéo provisoria de vaselina industrial, 6leo ou tinta filme, os

quais serdo removidos no final da obra.

8.3. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)
GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS
9. PAREDES E PAINEIS

Serso executadas obedecendo a localizago, dimensdes e alinhamentos indicados no projeto arquiteténico. As
espessuras referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensdes dos tijolos condicionem a pequenas
alteragdes da espessura, variagées da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorizagéo escrita da
fiscalizag&o.

9.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,

ESP=9 cm (M2)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x1 9x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL MIDRATA
ESP=9 cm audia Villas
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RESUMO DO ORGAMENTO
. OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICC DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
EAWY 4 CAL: SEDE DO MUNICI ESIC g -
v . LOCAL: EDE NICIPIO DE CAMPOS SAL E SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAO 87.01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAO 88.68% 50.78% 07/2018
cODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.329,70 12,14
2 PISO 4.537,97 10,34
3 COBERTA B.374,28 19,08
4 INSTALAGAO ELETRICA 4.608,68 10,50
5 INSTALAGAO HIDRAULICA 2.337,75 5,33
6 REVESTIMENTO 6.639,93 15,13
7 PINTURA 6.569,33 14,97
8 ESQUADRIAS 4.831,95 11,01
9 PAREDES E PAINEIS 665,48 1,52
VALOR ORGCAMENTO: 34.077,30 100,00
VALOR BDI TOTAL: 9.817,77
VALOR TOTAL: 43.895,07

Quarenta e Trés Mil Oitocentos e Noventa e Ginco reais e Sete centavos

¢iaudia Vilfas Boas
Eng? Civil CREA-CE 1 rz‘u
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PLANILHA ORGAMENTARIA  [=Fis (22— : 2 )
- OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21%19 | & BDNd 28.82%
EAM'O" SALE ‘. LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPQOS SALES/CE e : - il
. SEINFRA 024.1 COM DES! 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESON So7e% 0772018

ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UNID |QUANTIDADE| ,, iREe0 o | EREFO.
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.320,70
1.1 C1074 DEMDL|¢.‘-\O DE REVESTIMENTO Cl’CERAMlCAS SEINFRA M2 17,95 333 605,45
12 C1043 EEE%‘(I?\{S‘E?TDAE#&YF%NAR'A Ok Tl De o SEINFRA M3 2,64 40,48 106,87
13 73948/003 |LIMPEZA AZULEJO SINAPI M2 585,24 6,76 3.956,22
14 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 4,00 165,29 661,16
2 PISO 4.537,97
21 Cms e ettt it WOAKIERGED | srms M2 12,80 70,04 896,51
s | o [T S R e T [ oo | e | ww]  ob| v
2.3 c1847 Egg,gggg:%ﬁ;f FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. SEINFRA M2 17,04 68,85 1.173,20
24 C2299 |TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm PICAIXA EM ALVENARIA SEINFRA M2 2,00 158,24 316,48
25 Cror | FSOCHENTADS G ARGANASSA OE GWENTOE ARERS, | “serma | v~ =
3 COBERTA 8.374,28
[3.1 C2201  |RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA SEINFRA M2 ] 204,75 40,90 8.374,28
4 INSTALAGAO ELETRICA 4.608,68
41 C1947  |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 11,00 196,08 2.156,88
42 C2483  |TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 4,00 14,08 56,32
4.3 C1638  |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W SEINFRA UN 7,00 155,82 1.090,74
44 C1095 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A | SEINFRA UN 1,00 19,94 19,94
45 2067 gmsuggsgiﬂ?;;{gg;ﬁ%gﬁ;%ﬁg:%'R ATE 12 SEINFRA UN 1,00 331,56 331,56
46 C1093  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A | SEINFRA UN 2,00 19,94 39,88
47 C1099  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A | SEINFRA UN 1,00 26,64 26,64
48 11464  |LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W SEINFRA UN 14,00 11,08 165,12
49 11049 gg;g;&smmDO'ELETROCALHA CHAPA DE ACO SEINFRA M 20,00 36,58 731,60
5 INSTALAGAO HIDRAULICA 2.337,75
5.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 3,00 191,74 575,22
52 C1950 |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 3,00 172,89 518,67
53 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 2,00 621,93 1.243,86
6 REVESTIMENTO 5.639,93
s v _?&Egga:gf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, | genrRA = presre = S
6.2 C4a45 g&z@rﬁgﬁimE?E?gfggﬁ?;';ﬁgggg'CAD"‘ ACIMADE | seinrra | M2 37,18 87,78 3.263,66
7 PINTURA 6.569,33
7.1 C2898  |PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 470,30 9,31 4.378,49
7.2 C1621 |LETREIRO - LETRA EM PAREDES SEINFRA UN 31,00 14,03 434,93
7.3 C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 18,48 30,80 569,18
7.4 C1614  |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 65,82 18,03 1.186,73
8 ESQUADRIAS 4.831,95
8.1 G R . T LS. SEINFRA M2 10,08 308,63 3.110,99
8.2 C1967 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA SEINFRA M2 2,52 481,70 1.213,88
8.3 C1436 |GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 2,80 181,10 507,08
9 PAREDES E PAINEIS 665,48
T B e i Ty I e T MY
VALOR ORGAMENTO: 34.077,30
VALOR BDI TOTAL: 9.817,77
VALOR TOTAL: 43.895,07
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PLANILHA ORCAMENTARIA
L » OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/068/2019 BDI ; 28,82%
EAW “ A E MUNICIPIO S SALES/C -, g
7 SALEN  |LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE SEINFRA  024.1 COM DESONERAGAQ 87.01% 0312016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAQ 88,68% 5078%  07/2018
PRECO PREGCO
DESCRIGAQ FONTE UNID |QUANTIDADE| \\iTARIO RS TOTAL RS
VALOR ORGAMENTO: 34.077,30
VALOR BDI TOTAL: 9.817,77
VALOR TOTAL: 43.895,07

Quarenta e Trés Mil Oitocentos e Noventa e Cinco reais e Sete centavos

”~

S

Claudia Villas Béas
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
" '- OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28.82%
EAW? SALES LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESI/CE Yo po s -
SEINFRA 024.1 COM DESONERAQ‘O &7.01% 0372018
CLIENTE: GOVERNOQ MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAD £8,68% 50,78% 072018
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.329,70
5.329,70 5.329,70
2 PISO 4,537 97 50,00 % 50,00 % 100,00 %
T 2.268,99 2.268,98 4.537,97
3 COBERTA 8.374,28 S Locscdia
o 8.374,28 8.374,28
4 INSTALACAO ELETRICA 4.608,68 s s ks s
i o 921,74 3.686,94 4.808,63
5 INSTALACAO HIDRAULICA 2.337,75 Ll le ot sz e
RA 5 .
¢ 467,55 1.870.20 2.337,75
6 REVESTIMENTO 6.639,93 i o < oy
" i 2.655,97 1.991,98 1.991 98 6.639,93
6.569 33 35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %
i ‘ G
Eai 2,299 27 2.299,27 1.970,79 6.569,33
483 30,00 % 70,00 % 100,00 %
¥ e A 1.449, 59 3.382,36 4.831,95
54 100,00 % 100,00 %
9 PAREDES E PAINEIS 665,48 Y 865,48
12.553,93 10.064,59 21.276,55
i 3.895,07
bt 12.553,93 22.618,52 43.895,07 e
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MEMORIAS DE CALCULO

" OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPQS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
EAMPO? <ALES |LocaL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE v -
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87.01% 0372016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAP| 2018/06 COM DESONERAGAO 88.68% 50,78% o7/2018

1.1. C1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS (M2)

QTD
WC 01 (1,55+0,95)*1,60*2 8.0 8,00
WC 02 (1,56+1,55)*1,60"2 9.952 9,95
17,95
1.2. C1043 - DEMOLICﬁO DE ALVENARIA DE TIJOLOS s/ REAPROVEITAMENTO (M3)
QTD
PAREDES BANHEIRO |(o.so+0.eo)'2.2o 2.64 2,64
2,64
1.3. 73948/003 - LIMPEZA AZULEJO (M2)
Qrtp
MOCOTO/ CHIFRE / COURO  |(2,75+2,95+2,75+5,10)" 81.3 81,30
6,
80X BUCHO/ TRIPA (2,9042,75+3,85)*6,00 57.0 57,00
BOX DE ATORDOAMENTO 01  [(2,90+0,10+3,90+2,90)" 58.8 58,80
BOX DE ATORDOAMENTO 02  [(4,07+2,70+2,70+1,25)" 64.32 64,32
6,00
PLATAFORMA MARRETEIRO  [(2,70+2,70+1,00+1,00)" 44.4 44,40
6,00
SALAO (3,92+2,95+3,95+3,95+ 279.42 279,42
3,95+1,55+1,95+1,95+1
,82+1,15+14,03+2,85+2
,55)*6,00
586,24
1.4. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QTD
PLACA PADRAO 22 4.0 4,00
4,00

2.1. C2996 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

QTD
WC 01 1,55%0,95 1.4725 147
WC 02 1,56%1,56 2418 242
VESTIARIO 3,35"2,66 8.911 8,91
12,80

2.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG.

(PAREDE/PISO) (M2)
QTD
PISO + REVESTIMENTO I12.80+37‘1B 49.08 49,98
49,98

2.3. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

QTD

CALCADA EXTERNA -
RECUPERAGAQ 50%

((1,65"5,39)+((19,7+8,8
2+20,85)"0,50))"0,5

17.0393 17,04

17,04

2.4. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

QTD

ICAIXA DE ESGOTO

|(1 ,00*1,00)*2

2.0 2,00

PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 c¢m (900 cm?)

sia Villas EC
EA-CE 14305
pal de
Campos Sales
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
'E i FONTE VERSAO HORA MES REF.
AMPOF  SALES LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ey T R - pofuoges
CLIENTE: i GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAC 88.68% 50,78% 07/2018
QTD
E 200
2.5. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)
QTD
PISO INTERNO (170,94)*0,3 51.282 51,28
RECUPERACAQ 30%
51,28
3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)
QTD
AREA DE COBERTA 20,85'9,82 204,747 204,75
EXISTENTE
204,75
4.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)
QaTtD
TOMADAS + LUMINARIAS ]4+7 11.0 11,00
11,00
4.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
QaTo
AMBIENTES ]4 4.0 4,00
4,00
4.3. C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W(UN)
QTD
PREDIO |7 7.0 7,00
7,00
4.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGﬂO 20A (UN)
QTD
|1 1.0 1,00
1,00

4.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
(UN)

QTD
|1 1.0 1,00
1,00
4.6. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIQA_O 16A (UN)
QTD
|2 2.0 2,00
2,00
4.7. 1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DIS TRIBUIQ&O 40A (UN)
QTD
11 1.0 1,00
1,00
4.8. 11464 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W(UN)
Q1D
r |14 14.0 14,00

Pégina: 2



MEMORIAS DE CALCULO

REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES

DATA :

BDI : 28,82%

SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE

» OBRA:
EAMPO:’ “ALED JLOCAL:
CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO
SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAO

HORA MES REF.
87,01% - 0372016
88.68% 50,78% 07/2018

QTD

-

14,00

4.9. 11049 - DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)MM (M)

QTD

PARA LAMPADAS

]20

20.0

20,00

5.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

QTD
'WC 01/ 02 2 2.0 2,00
VESTIARIO 1 1.0 1,00
3,00

5.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO(PT)

QTD
wec o1/ 02 2 2.0 2,00
VESTIARIO 1 1.0 1,00
3,00
5.3. C0348 - BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)
QTD
wWC 01 /02 |2 2.0 2,00
2,00

6.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA

QTD
REBOCO PAREDES (20,85+9,82+19,70+4,8 72.228 72,23
EXTERNAS (CONSIDERADO  |9+4,93)*6,00"0,20
20%)
VESTIARIO (3,35+3,35)"6,00 40.2 40,20
112,43

6.2. C4445 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICA

DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3(M2)

PAREDE (M2)
c H QTD
WC 01 (C+L)"2°H 1.55 16 0.95 8,00
WC 02 (C+L)*2"H 1.56 1.6 1.55 9,95
VESTIARIO (C+L)*2°H 3.35 1.6 2.66 19,23
37,18
7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)
QTD
PINTURA EXTERNA DO (4,89+1,15+4,93+19,70 368.04 368,04
PREDIO +9,82+20,85)"6
PINTURA INTERNA WC 01 (1,55+0,95)"2"4,40 22.0 22,00
PINTURA INTERNA WC 02 (1,55+1,56)"2+4,40 27.368 27,37
VESTIARIO (3,35+2,66)"2"4,40 52.888 52,89
470,30
7.2. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)
QTD
MATADOURO MUNICIPAL DE (31 31.0 31,00
CAMPOS SALES
31,00

— —

/ﬁ%\
~ G
/é

'_-'L
2
£
2

DA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/
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EAMPO? wALE

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%

- FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE Ay 24,1 COM DESONERAGAG s y Bianls
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAQ 88,68% 50,78% 07/2018

7.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

QTD
PORTAO DA ENTRDA (2,00%2,10)*2 8.4 8,40
PORTAQ DO VESTIARIO (0,80%2,10)*2 3.36 3,36
PORTAQ LATERAL ((0,8072,10)+(0,80°2,10 6.72 6,72
)2
18,48

7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

FACHADA FRONTAL

(4,89+1,15+4,93)"6,00

65.82

65,82

8.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

QD

PORTAO VESTIARIO 0,80°2,10 1.68 1,68
PORTAO DA ENTRADA 2,002,10 42 4,20
PORTAO LATERAL (DOIS) (1,0072,10)"2 42 4,20
10,08

8.2. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

QTD

PORTA WC 01/02

I(o‘smo.sorz,m

2,52

2,52

2,52

8.3. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

QTD

SALAO

l14.00'0.20

28

2,80

2,80

9.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,

ESP=9 cm (M2)

QTD
'VESTIARIO 3,35"6 20.1 20,10
WC 01/02 (0,60+0,60)"2,10 2.52 2,52
22,62

Eng® Civil CREA-
Prafeiturs Muniipal de
camnnns §
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COMPOSIGAO DO BDI

. OBRA: REFORMA DO MATADQURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
.E i = FONTE VERSAOQ HORA REF.
Am:' wALES LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPQOS SALESICE SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAOQ 87.01% : 032016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERACAO 88 68% 50,78% 07/2018
| cop DESCRIGAO % |
B BENEFICIO
L LUCRO .18
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80
TOTAL 6,9
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3.00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0.97
TOTAL 4
] IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3.00
1SS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100 5,00
CPRB (4,.5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS ) 450
TOTAL 13,15

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-))-1

audje Villas §0as
1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
. OBRA: | REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28.82%
-EAW' 5 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE —— . i A
- SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% 032018
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAQ ssg8%  50.78% 072018
& \!«FMWJ‘.\\
&
[ cop | DESCRIGAO HORA% | MES%/d i éé é )
& T
A GRUPO A 7 sI-’I\I'ICS i
Al INSS 0.00 0.00p. R/
A2 SESI 1,50 ) Y
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 372 0,00
B3 Augxilio - Enfermidade 0,91 0.69
B4 13° Saldrio 10,92 8,33
BS Licenca PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,42 7,96
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 46,45 17,71
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,35 4,85
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
c3 Férias Indenizadas 3,56 2,72
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84 3,69
C5 Indenizagéo Adicional 0,53 0,41
TOTAL 15,43 11,78
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.80 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53 0.41
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,33 3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A+B+C+D
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28,82%
EAW' SALE LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE . o -
bl SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87.01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/06 COMDESONERAGAO ~ 8868% 50, TBW
Vi 't’\x
: &t
cop DESCRIGAO HORA% | MES% {$FI . /
A GRUPO A '; PMCS
Al INSS 0,00 0,08 > .
A2 SESI 150 1,50 ; ;
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0.00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,70
B4 13° Salario 10,97 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,66 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,26 8,55
B10 Salario Materidade 0,03 0,02
TOTAL 47,33 18,29
C GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 7.07 5,37
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 317 241
Cc4 Depo6sito Rescisdo Sem Justa Causa 5,01 3.81
C5 Indenizacéo Adicional 0,59 045
TOTAL 16,01 12,17
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,95 3,07
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,59 0,45
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,54 3,52
Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%
A+B+C+D

Claudia Villas
Eng? Civil CREA-CE 1H385-0

tura Hu:lﬁ | de
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA : 21/06/2019

BDI : 28,82%

OBRA: REFORMA DO MATADOURC PUBLICO DE CAMPOS SALES
'E £ e FONTE vERSAO
AMPC - LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE e 0241 COM DESONERACAD
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERACAC
1.1. 1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ICERAMICAS (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO Ul
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 7,20 1,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 4,88 12,21
TOTAL MAO DE OBRA: 14,01
VALOR SEM ENCARGOS: 14,01
VALOR ENCARGOS (87.01%): 12,17
VALOR COM ENCARGOS: 26,18
VALOR BDi (28.82%): 7,55
VALOR COM BDI: 33,73
[1.2. C1043 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 4,88 14,65
TOTAL MAO DE OBRA: 16,81
VALOR SEM ENCARGOS: 16,81
VALOR ENCARGOS (87.01%): 14,61
VALOR COM ENCARGOS: 31,42
VALOR BDI (28.82%): 9,06
VALOR COM BDI: 40,48
1.3. 73948/003 - LIMPEZA AZULEJO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,09000000 13,08 1,18
00005318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01500000 12,40 0,19

TOTAL MATERIAL: 1,37

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 9,22 2,77
TOTAL SERVICO: 277
VALOR SEM ENCARGOS: 4,14
VALOR ENCARGOS (88.58%): 1,11
VALOR COM ENCARGOS: 5,25
VALOR BDI (28.82%): 1,51
VALOR COM BDI: 6,76
1.4. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 4,88 9.76
TOTAL MAO DE OBRA: 9,76
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
M2 1,02000000L—— 30,09
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA 08?2 s %80
CREA-CE 147985
11100  |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1 m%% ‘8o 12,00
\_ Eampat }
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

. OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : 28.82%
'E : - FONTE VERSAO HORA
AMPOY ALl LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE P —FS e 4
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 201806 COMDESONERAGAO  88,68%
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 14,792 Pt 4
=
11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,15000000 8,40 ":, I 141 ¢ b
)
TOTAL MATERIAL: @
VALOR SEM ENCARGOS: 119,82
VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,49
VALOR COM ENCARGOS: 128,31
VALOR BDI (28.82%): 36,98
VALOR COM BDI: 165,29
2.1. C2996 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 7.20 432
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 4,88 2,03

TOTAL MAO DE OBRA: 7,25

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

16498 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI- SEINFRA M2 1,10000000 25,20 28,82

5/PEI-4

16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 6,00000000 2,00 12,00
PORCELANATOS

TOTAL MATERIAL: 40,82

VALOR SEM ENCARGOS: 48,07

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,30

VALOR COM ENCARGOS: 54,37

VALOR BDI (28.82%): 15,67

VALOR COM BDI: 70,04

2.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (200 cm?) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 7.20 1,44
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 4,88 0,98

TOTAL MAO DE OBRA: 242
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,23300000 2,75 0,64
TOTAL MATERIAL: 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: 3,08
VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,10
VALOR COM ENCARGOS: 516
VALOR BDI (28.82%): 1,49
VALOR COM BDI: 6,65
2.3. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 13,83 0,69
WTAW: 0,69
FONTE | UNID

MAO DE OBRA

Péaginar 2



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

v . OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 BDI : %

EAMPG' @ALE ,. LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE v D y r{-‘ o
v SEINFRA 024.1 COM DESONERAGCAC 16
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAC ésﬁ ) :ﬁ\e-
3 3
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 % 7,20 P Top4
2543  [SERVENTE SEINFRA 1,62000000 . 4.88 .

TOTAL MAO DE OBRA? 16,55

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 46,00 2,97
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 56,00 3,28
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 0,50 10,00
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 2,63 5,26

TOTAL MATERIAL: 21,51
VALOR SEM ENCARGOS: 38,75
VALOR ENCARGOS (87.01%): 14,70
VALOR COM ENCARGOS: 53,45
VALOR BDI (28.82%): 15,40
VALOR COM 8DI: 68,85
2.4. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 5,60 2,58
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 5,60 13,55
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 7,20 3,31
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 7,20 17,42
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 4,88 3,91

TOTAL MAO DE OBRA: 42,03

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,09000000 9,97 0,90
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03300000 45,00 1,52
10169 AGO CA-60 SEINFRA KG 5,27000000 4,14 21,82
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 56,00 2,24
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,40000000 18,37 7,35
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 16,00000000 0,50 8,00
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA M 0,12000000 6,18 0,74

TOTAL MATERIAL: 42,57
VALOR SEM ENCARGOS: 85,50
VALOR ENCARGOS (87.01%): 37,34
VALOR COM ENCARGOS: 122,84
VALOR BDI (28.32%): 35,40
VALOR COM BDI: 158,24
2.5. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA 1,00000000 / ‘h{ﬂ 7,20
12543  |SERVENTE SEINFRA H 1.15000000" Claudia V¥ Baas B

T Alﬁ[!ﬁbﬁ' : “‘D 12,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS ﬁ”‘"‘%
" 3 OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019
EAMPU,' wneL LOCAL: SEDE DO MUNICIPIQ DE CAMPOS SALES/CE :::::A il COMT;:ERAGAO Abm P
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERACAQ D‘H‘b 50, ?!%
\ -ﬂ"" /

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 46,00 0,84
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 0,50 2,74

TOTAL MATERIAL: 3,58
VALOR SEM ENCARGOS: 16,39
VALOR ENCARGOS (87.01%): 11,15
VALOR COM ENCARGOS: 27,54
VALOR BDI (28.82%): 7.94
VALOR COM BDI: 35,48
3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 7,20 7,92
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 4,88 537

TOTAL MAO DE OBRA: 13,29
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 15,00000000 0,46 6,90
TOTAL MATERIAL: 6,90
VALOR SEM ENCARGOS: 20,19
VALOR ENCARGOS (87.01%): 11,56
VALOR COM ENCARGOS: 31,76
VALOR BDI (28.82%): 9,15
VALOR COM BDI: 40,90
4.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 3,00000000 5,60 16,80
12312 ELETRICISTA SEINFRA 3,00000000 7,20 21,59
12543 SERVENTE SEINFRA 2,50000000 4.88 12,21

TOTAL MAO DE OBRA: 50,60

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,21 14,52
10419  |CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4"X2", 4°X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,06 1,08
10428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 7.4 7.41
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,10 2,10
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 8,30 0,83
11075 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,20 9,60
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,10 2,10
11181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,69 2,07
11262  |INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 16,23 16,23
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,83 1,66

TOTAL MATERIAL: 57,58

ﬁl.on SEM ENCARGOS: 108,18

ALOR ENCARGOS (87 p1%): 44,03
E{Eﬁ C:;i_as Boag
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

. OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 )
E I . - FONTE VERSAO v

AMPOF oaLED [LocaL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | B COMOEEIGAAG q

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/06 COM DESONERAGAO 2 ¢ '/

N L9

VALOR COM ENCARGOS: 2,21

VALOR BDI (28.82%): 43,87

VALOR COM EDI: 196,08

4.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 5,60 1,18
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 7,20 1,51

TOTAL MAO DE OBRA: 2,69
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 5,90 5,90
TOTAL MATERIAL: 5,90
VALOR SEM ENCARGOS: 8,59
VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,34
VALOR COM ENCARGOS: 10,93
VALOR BDI (28.82%): 3,15
VALOR COM BDI: 14,08
4.3. C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 5,60 6,16
12312 ELETRICISTA SEINFRA 1,10000000 7.20 7,92

TOTAL MAO DE OBRA: 14,08
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 )W SEINFRA UN 1,00000000 94,63 94,63
TOTAL MATERIAL: 94,63
VALOR SEM ENCARGOS: 108,71
VALOR ENCARGOS (87.01%): 12,25
VALOR COM ENCARBOS: 120,96
VALOR BDI (28.82%): 34,86
VALOR COM BDI: 155,82
4.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 5,60 1,68
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 7.20 2,16

TOTAL MAO DE OBRA: 384

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10083  |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1,00000000 8,30 8,30
TOTAL MATERIAL: 8,30

VALOR SEM ENCARGOS: 12,14

V)zéeumhq\s (87.01%): 3,34

VALOR COM E*ARGOS: 15,48

1 2%): 4,46
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EAMPU_" SALES |LocAL:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS /ﬁw\

KE

A

OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES

DATA : 21/06/2019

FONTE

SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE

SEINFRA

CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

SINAPI

VERSAO

024.1 COM DESONERACAO
2018/06 COM DESONERAGAO

r VALOR COM BDI:I 19,94
4.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 5,60 11,20
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 7,20 14,40

TOTAL MAO DE OBRA: 25,60

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 30,60 30,60
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 30,10 30,10
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 24,88 24,88
11754 QUADRO DISTRIBUIGAQO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 123,93 123,93

TOTAL MATERIAL: 200,51
VALOR SEM ENCARGOS: 235,11
VALOR ENCARGOS (87.01%): 22,27
VALOR COM ENCARGOS: 257,38
VALOR BDI (28.82%): 74,18
VALOR COM BDI: 331,56
4.6. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,30000000 5,60 1,68
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16

TOTAL MAO DE OBRA: 384
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 8,30 8,30
TOTAL MATERIAL: 8,30
VALOR SEM ENCARGOS: 12,14
VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,34
VALOR COM ENCARSOS: 15,48
VALOR BDI (28.82%): 4,46
VALOR COM BDI: 19,94
4.7.C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 5,60 1,68
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 7.20 2,16

TOTAL MAO DE OBRA: 3,84

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 13,50 13,50
TOTAL MATERIAL: 13,50

wyﬁﬁu ENDARGOS: 17,34

VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,34

En, - EN 20,68

Pégina: 6

iros |



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
$ OBRA: REFORMA DO MATADOURQ PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019
EAMPO' <ALE ,' LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE iy N
- SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAD 87.01%
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/06 COM DESONERAGAO  88.68%
VALOR BDI (28.82%): 596
VALOR COM EDI: 26,84
4.8. 11464 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 8,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,60
VALOR BDI (28.82%): 2,48
VALOR COM BDI: 11,08
4.9. 11049 - DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X50)MM (M)
VALOR SEM ENCARGOS: 28,40
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 28,40
VALOR BDI (28.82%): 8,18
VALOR GOM BDI: 36,58
5.1. 1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 5,60 16,80
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 7,20 21,59
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 4,88 12,21

TOTAL MAO DE OBRA: 50,60

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 50,00 0,18
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 0,74 1,85
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,50 1,25
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,80 1,60
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 1,60 6,40
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 3.10 3,10
1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,20 2,40
11426 LUVA REDUGAQ PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,20 2,20
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 2,30 2,30
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4) SEINFRA M 1,20000000 2,45 2,94
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 5,00000000 6,00 30,00

TOTAL MATERIAL: 54,22
VALOR SEM ENCARGOS: 104,82
VALOR ENCARGOS (87.01%): 44,02
VALOR COM ENCARGOS: 148,84
VALOR BDI (28.82%): 42,90
VALOR COM BDI: 191,74
—
5.2. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)
MAO DE OBRA FONTE I UNID | TOTAL

Pagina: 7




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
1 - OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019
EAMPO7 il . LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE T T
o SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERACAD

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 5,60 16,80
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 7.20 21,59
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 488 12,21

TOTAL MAO DE OBRA: 50,60

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 50,00 0,20
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 0,74 222
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,50 1,50
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 5,80 5,80
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,40 2,80
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 1,90 1,90
12012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4)) SEINFRA UN 1,00000000 10,45 10,45
12013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2) SEINFRA UN 1,00000000 3,48 3,48
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) SEINFRA 0,33000000 9,33 3,08
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) SEINFRA M 1,50000000 3,60 5,40
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2} SEINFRA 0,50000000 5,50 2,75

TOTAL MATERIAL: 39,58
VALOR SEM ENCARGOS: 90,18
VALOR ENCARGOS (87.01%): 44,03
VALOR COM ENCARGOS: 134,21
VALOR BDI (28.82%): 38,68
VALOR COM BDI: 172,89
5.3. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 5,60 11,20
12320 ENCANADOR SEINFRA 2,00000000 7.20 14,40

TOTAL MAO DE OBRA: 25,60

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 239,70 239,70
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000 0,17 0,34
10406 GAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 162,60 152,60
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 0,38 0,21
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 2,55 510
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 20,90 20,90

TOTAL MATERIAL: 434,91
VALOR SEM ENCARGOS: 460,51
VALOR ENCARGOS (87.01%): 22,28
VALOR COM ENCARGOS: 482,79
VALOR BDI (28.82%): 139,14
VALOR COM BDL: 621,93

p —

y Y

6.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 (M2)

ﬂaudia Villas Béas
Civil

FONTE

MAO DE OBRA I UNID I

Pégina: 8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS A Fis il
" OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 S 2882% '.":'
EAMPGV wALE - LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE - e < -
» SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAC 87.01% 03/21
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI  2018/06 COMDESONERACAO ~ 8868% 50, 712018
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 7,20 4,32
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 4,88 2,93
TOTAL MAO DE OBRA: 7,25
SERVIGO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 347,76 8,69
TOTAL SERVICO: 8,69
VALOR SEM ENCARGOS: 15,94
VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,37
VALOR COM ENCARGOS: 23,31
VALOR BDI (28.82%): 6,72
VALOR COM BDI: 30,03
6.2. C4445 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 7,20 5,18
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 4,88 3,62

TOTAL MAO DE OBRA: 8,70
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16500 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 32,61 35,87
PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16,00
PORCELANATOS
TOTAL MATERIAL: 51,87
VALOR SEM ENCARGOS: 60,57
VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,57
VALOR COM ENCARGOS: 68,14
VALOR BDI (28.82%): 19,64
VALOR COM BDI: 87,78
7.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12395 PINTOR SEINFRA H 0,33000000 7.20 2,38
12543 SERVENTE SEINFRA 0,15000000 4,88 0,73

TOTAL MAO DE OBRA: 34

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,20000000 0,55 0,11
12353 HIDRACOR SEINFRA KG 0,35000000 3,73 1,31

TOTAL MATERIAL: 142
VALOR SEM ENCARGOS: 4,53
VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,70
VALOR COM ENCARGOS: 7.23
VALOR BDI (28.82%): 2,08
mgm: 9,31
CHETTE \.r.u-‘\n. 3

7.2. G1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN) o 'c"’;'urfﬁ:_fgwl: Eiag
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
B OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 :
EAMPG? @ALE ,' LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - - w
- SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87.01% B 16
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAP! 201806 COM DESONERACAO ~ 8868%  5078% 0712013
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,25000000 5,60 1,40
12395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,20 2,52
TOTAL MAQ DE OBRA: 3,92
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 0,55 0,28
11490 LiQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,07000000 10.04 0,70
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,30000000 5.26 1,58
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,08000000 12,57 1,01
TOTAL MATERIAL: 3,57
VALOR SEM ENCARGOS: 7,49
VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,40
VALOR COM ENCARGOS: 10,89
VALOR BDI (28.82%): 3,14
VALOR COM BDI: 14,03

7.3.C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0.80000000 £,60 4,48
12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 7,20 5,76

TOTAL MAO DE OBRA: 10,24

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA I 0,03000000 10,46 0,31
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA £ 0,16000000 12,00 1,92
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 2,23 0,67
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 15,49 1,86

TOTAL MATERIAL: 4,76

VALOR SEM ENCARGOS: 15,00
VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,91
VALOR COM ENCARGOS: 23,91
VALOR BDI (28.82%): 6,89

VALOR COM BDI: 30,80

7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 5,60 1,96
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 7,20 2,88

TOTAL MAO DE CBRA: 4,84

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 10,46 052
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14
11488 LiQuIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 16,64 2,00
12097 TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0.1700009/\13.45 2,29

CleudTah/aar IAL: 4,95
Mun 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/06/2019

OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES
EAm_V wAlES  |LocAL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO

024.1 COM DESONERAGAQ
2018/06 COM DESONERAGAO

VALOR SEM ENCARGOS: 9,79
VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,21
VALOR COM ENCARGOS: 14,00
VALOR BDI (28.82%): 4,03
VALOR COM BDI: 18,03
8.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 7.20 10,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 4,88 12,21

TOTAL MAO DE OBRA: 23,01

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00720000 50,00 0,36
10208 BATENTE DE FERRQ SEINFRA M 2,50000000 17,90 44,75
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,49000000 0,74 0,36
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,03000000 0,50 1,02
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,78000000 5,90 10,50
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 0,59000000 52,50 30,98
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000 108,60 108,60

TOTAL MATERIAL: 196,57
VALOR SEM ENCARGOS: 219,58
VALOR ENCARGOS (87.01%): 20,00
VALOR COM ENCARGOS: 239,58
VALOR BDI (28.82%): 69,05
VALOR COM BDI: 308,63
8.2. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 7,20 10,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 4,88 12,21

TOTAL MAO DE OBRA: 23,01

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00290000 46,00 0,13
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,17000000 0,50 0,59
11702 PORTA DE ALUMINIO SEINFRA M2 1,00000000 330,20 330,20

TOTAL MATERIAL: 330,92
VALOR SEM ENCARGOS: 353,03
VALOR ENCARGOS (87.01%): 20,00
VALOR COM ENCARGOS: 373,93
VALOR BDI (28.82%): 107,77
VALOR COM BDI: 481,70
8.3. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID comu( UNITARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1, '




Q AP o;,
— :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS  |3F!s gk
. - OBRA: REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE CAMPOS SALES DATA : 21/06/2019 = ﬂg;:(;mcs—f‘} 4
E i 3 - FONTE VERSAO o REF.
AMPOY osallS |LocaL: SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALESICE oA o —— s e
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES SINAPI 2018/06 COM DESONERAGAO 88.68% 50,
12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,50000000 4,88 7,32
TOTAL MAO DE OBRA: 18,12
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01000000 50,00 0,50
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,00000000 0,74 0,74
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,80000000 0,50 1,90
11223 GRADIL DE FERRO SEINFRA M2 1,05000000 98,62 103,55
TOTAL MATERIAL: 106,69
VALOR SEM ENCARGOS: 124,81
VALOR ENCARGOS (87.01%): 15,77
VALOR COM ENCARGOS: 140,58
VALOR BDI (28.82%): 40,52
VALOR COM BDI: 181,10
9.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,32000000 7,20 2,30
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 4,88 1,95
TOTAL MAO DE OBRA: 4,25
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00980000 45,00 0,45
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAGAQ - 9X19X39 CM SEINFRA UN 13,00000000 0,97 12,61
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,47000000 0,74 1,09
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,47000000 0,50 0,74
TOTAL MATERIAL: 14,89
VALOR SEM ENCARGOS: 19,14
VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,70
VALOR COM ENCARGOS: 22,84
VALOR BDI (28.82%): 6,58
VALOR COM BDI: 29,42
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Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO II - MODELO DE APRESENTACAO DE CARTA-PROPOSTA

Local e data

A

Prefeitura Municipal de Campos Sales
Comissdo Permanente de Licitagdo
Campos Sales - CE.

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 01/2019 - SDR

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 01/2019
- SDR, cujo objeto é a CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO
JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE, conforme
projeto e orgamento em anexo, pelo prego global de RS ( —
com prazo de execugao até 03 (trés) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacao, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocagdao, indicando para esse fim o(a) Sr(a).

, portador(a) da carteira de Identidade n°. e
e’ , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta)dias corridos, a contar da
data da abertura da licitagao.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execucdao dos servigos objeto
deste Edital e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados

dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem
de Servigo.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO III O

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PRECOS N° 01/2019 - SDR

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE.

01. PLANILHA ORCAMENTARIA:

i VALOR
ITEM ESPECIFICACAO QTDE | UNID ARIG | TOTAL

VALOR GLOBAL

I ._de de 2019,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

i ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,
ATRAVES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL, COM A EMPRESA

 PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

O Municipio de Campos Sales, pessoa juridica de direito ptiblico interno, com sede a Travessa Vicente
Alexandrino de Alencar, s/n, 1° andar - Centro - Campos Sales - Ceard - CE, inscrita no CNPJ/MEF sob o n”.
07.416.704/0001-99, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, representada por sua Secretaria, a
Sr*, ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE, infra-firmado, doravante denominada de

CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa, com endereco a
em , Estado do inscrito no CNPJ sob o n" __ -
representada por , portador(a) do CPF n° , ao fim

assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de I’regos
n°® 01/2019 - SDR, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n” 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores, sujeitando-se os contratantes As suas normas e as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Pregos n° 01/2019 - SDR, na Lei n” 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores e na proposta de pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DO
MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS
SALES-CE, conforme especificacbes na proposta de pregos da CONTRATADA, parte integrante deste
processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURACAO DO CONTRATO

31- A CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA, pela execugdo do objeto deste contrato © valor
global de R$ :

3.2- O contrato tera um prazo de vigéncia a partir da data da assinatura, até XXX (xxexxxxx) dias,
podendo ser prorrogado e/ou alterado nos casos e formas previstos na Lei ne 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA QUARTA -DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

41- A fatura relativa aos servigos mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, até o 10° (décimo) dia ttil do més subsequente a realizacao dos servigos, para
fins de conferéncia e atestagdo da execugao dos servigos.

4.2- A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no periodo de cada més civil, de acordo com
o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor serd apurado atraves de medigao;

43. Caso a medicdo seja aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, o pagamento sera
efetuado até o 30° (trigésimo) dia apds o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Campos Sales.
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

51-Os precos sdo firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagdo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderdo ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base no INCC - Indice
Nacional da Construcio Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1- 1001 - SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL

20.304.2009.1.051 - Construgdo Reforma e Ampliagao de Mercados e Matadouros Pablicos;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes, mediante a utilizagao de recursos do proprio
Municipio.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

71-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei ne 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1-Os servigos objeto desta licitagao deverdo ser executados e concluidos até xxx (xxx) dias, contados a
partir do recebimento da ordem de servico, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes.

8.2-Os pedidos de prorrogagdo deverao se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigbes propostas. Esses pedidos serdo analisados e
julgados pela fiscalizagao da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Campos
Sales.

8.3-Os pedidos de prorrogacao de prazos serdo dirigidos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, até 10
(dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de
Campos Sales, ndo serao considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ne 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores;

9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;

9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

94- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condigdes e prazos estabelecidos nesta
Tomada de Pregos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

10.2- Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na Lei de Licitagoes;

10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

104 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira ¢ue nNao se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos;

105- Facilitar a acdo da fiscalizacao na inspecao dos servigos, prestando, prontamente, 0S
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
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10.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Campos Sales, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da fiscalizacdo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do contrato, quer sejam eles praticados por empregados,
prepostos Municipais junto a Secretaria ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com
fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicdes legais vigentes;
10.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo (ue a
CONTRATADA nio deverd, mesmo apés o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes especificadas no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugao do contrato,

10.8- Providenciar a imediata correcio das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

10.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacio dos servigos
contratados inclusive as contribuigdes previdenciérias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Campos Sales por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia
da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Prefeitura Municipal de
Campos Sales;

10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
10.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos;

10.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis do
Trabalho e legislagdo pertinente;

10.13- Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protecao ambiental ¢ as precaugoes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagao
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
10.14- Responsabilizar-se perante os 6rgaos € representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissao sua, de seus empregados, prepostos Municipais
junto a Secretaria ou contratados;

10.15- A CONTRATADA estard obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servigos ¢ bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotagio de Responsabilidade Teécnica - ART” correspondente, antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Campos Sales, sob pena de retardar
o processo de pagamento;

e) Realizar o Registro da matricula da obra no CEI ou INSS;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragao poderé aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia.

b) Multas de:
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b.1) 10% (dez por cento) sobre 0 valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em
assinar 0 contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da data da notificacao feita pela
CONTRATANTE

b.Z) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da p‘circei'd ndo cumprida do Contrato, por dia de alraso
na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisio do
pacto, a critério Secretaria de Desenvolvimento Rural de Campos Sales - CE, em caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.

b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtracio a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
Secretaria de Desenvolvimento Rural de Campos Sales - CE, independente de notificagao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;

¢) Suspensdo tempordria do direito de participar de licitagio e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS

12.1 - A rescisao contratual podera ser:

12.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 11os incisos |
a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

12.3- Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizacio escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da Administracao;
12.4- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADOQ, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;

12.5- A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqiiéncias previstas no art.
80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n'
8666/93 e suas alteragdes.

13.2- Os recursoe deverdo ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida a Comissio de Licitagao da Prefeitura Municipal de Campos
Sales.

13.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria de Desenvolvimento Rural de Campos Sales - CE, e
encaminhados a Comisséo de Licitagao.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales - CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias para que
possa produzir os efeitos legais.

Campos Sales - CE, ___de de 2019.
Secretéria de Desenvolvimento Rural Representante
CONTRATANTE Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF
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ANEXOV

DECLARAGAO

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio da Tomada de Pregos N.° 001/2019-SDR, junto ao Municipio de

Estado do Ceard, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constitui¢ao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de . Estado do Ceard, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagao para participar no presente
certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores, nos termos do art, 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade,
firma a presente, sob as penas da Lei.

- 4 de de 2019

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO VI
Modelo de Declaracdo:
DECLARACAO
(Nome/Razado Social), inscrita no CNPJ n° ,por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portado(a) da Carteira de ldentidade
n° e CFF n° _ DECLARA, sob as sangdes administrativas

cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar

n°®123/06.
R, de de 2019.

(Representante Legal)



