GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SA
ESTADO DO CEARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 01/2018-SDR.

OBJETO: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA

MAIO/2018.



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 01/2018-SDR.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales, através da

Comisséio Permanente de Licitagéo, torna piblico, que no dia 24 de Maio de 2018, as 08h00min, na sala de

reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo, sito 4 Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1°

andar — Bairro Centro — Campos Sales—CE, fara realizar licitagdo na modalidade d¢ TOMADA DE PRECOS,
por execugdo indireta, no regime de empreitada por prego global, do tipo menor prego, quando estara recebendo

a documentagdo de habilitag@o e propostas de pregos, de acordo com as exigéncias da Lei Federal n.° 8.666/93

de 21 de Junho de 1993, suas alteragdes posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de

1998, Lei Complementar n° 123/2006, com as alteragdes da Lei Complementar n® 147/2014, bem como das

condicdes e clausula seguintes:

Recebimento dos envelopes até as 08h00min e abertura dos envelopes as 08h00min do dia acima mencionado.

Integram o presente Edital:

a) Anexo I — Projeto Béasico: Apresentagdo, Localizagdo, Fotografias, Topografia, Hidrologia, Estudos
Geotécnicos, Memorial Descritivo e Especificagdes, Memorias de Calculo, Folhas de Cubagéo,
Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Estudo de Viabilidade Sécio-Econdmico, Anotagéo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

b) Anexo Il — Minuta do contrato

¢) Anexo III — Modelos: A — declaragdo de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo

Federal, B — declarag@o de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP,

C - carta proposta, D - planilha de encargos sociais, E - composi¢do da taxa de BDI, F - relagdo da equipe

técnica, G - relagdo das maquinas e equipamentos, H — or¢gamento resumo.

1.0 DO OBJETO DA LICITACAO
1.1. O objeto da licitagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugdio das obras e servigos de
CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA, conforme projetos e especificagdes.

20  CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Podera participar desta licitagdo toda pessoa fisica ou juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja
especializada e credenciada na execugdio dos referidos servigos, e como tal devidamente reconhecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e que satisfaga a todas as exigéncias do presente
Edital, especificagdes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
2.2. Para participarem da presente licitagio, os interessados deverdo comprovar que estdo inscritos
regularmente no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales,
ou apresentar habilitagio compativel com o objeto desta licitagdo, nos termos do Edital, no prazo de 03 (trés)
dias antes do recebimento das propostas, conforme Art. 22, paragrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas
alteragdes posteriores e atualizada pela Lei n® 9.648/98.
2.3. Para participarem os interessados deverdo comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o
Municipio de Campos Sales, através da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Secretaria de Administragéo e Finangas.
2.4, Para participarem os interessados deverdo comprovar o seu enderego e suas instalagdes fisicas internas,
através de midia impressa ou eletrénica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, ¢ todas as
instalagdes internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com o objeto licitado.
2.5. E vedada a formagéo de consércios para participagdo nesta licitagdo.
2.6. Niio poderdo participar desta licitagdo, as empresas declaradas inidoneas e impedidas de contratar com a
Administragdo Municipal.
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2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um Gnico represent
identificar no ato da abertura da licitagdo, através de procuragdo publica ou particular, com fi
outorgando amplos poderes para o mandatario representar a licitante nesta licitag#o.

2.8. Néo serd permitido, sob quaisquer hipéteses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante,
mesmo dispondo de procuragdo legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagéio,
mesmo sendo apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente
mensageiros, deverdo se identificar com documento de identificagdio com foto.

2.9. A licitante que desejar enviar sua documentag&o e proposta, deveré fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horério estipulado no predmbulo, enviando pelo correio enderecada a Comissdo
Permanente de Licitag&io com aviso de recebimento.

3.0 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
3.1. As interessadas deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitagdo no local e hora ja apontados no
predmbulo do presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevasséveis, contendo em sua
parte frontal, além da razdo social, os dizeres datilografados:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 01/2018-SDR.

ABERTURA DIA 24/05/2018 AS 08h00min.

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 01/2018-SDR.

ABERTURA DIA 24/05/2018 AS 08h00min.

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

40 DA HABILITACAO

4.1. Para habilitagdo deverdo as licitantes apresentar os documentos abaixo relacionados, no envelope n° 01 —

Documentos de Habilita¢do, em uma tnica via, em original ou cépias devidamente autenticadas:

I- DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus

administradores.
II - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Certid&o
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribui¢cdes Federais e Divida Ativa da Unigo,
inclusive as contribui¢des sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - através da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio, da sede da empresa;
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g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS — atravé @ Ce
Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

h)  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apre
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro
6rgdo da Justiga do Trabalho.

- DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscrigdo com o Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, na sede da empresa
licitante, da licitante e de seus respectivos responsaveis técnicos.

b) Comprovagio de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitag@o, fornecido através de atestado técnico emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado; servigos ou obras devidamente registradas na Entidade profissional competente,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico, em nome do responsével técnico, mas que
conste a empresa licitante como contratada, e executado satisfatoriamente, obras e servicos de
caracteristicas semelhantes ou superiores aos discriminados a seguir: - servigos mecanizado de escavagéo,
carga e transporte de material de 1° categoria, com no minimo 10.800,00 m’ (dez mil e oitocentos metros
ciibicos) e compactagio mecanica com controle do GC >= 95% PN, com no minimo 10.800,00 m’ (dez mil
e oitocentos metros clibicos).

c) Comprovagdo de capacidade técnico profissional da licitante, através de Atestado Técnico fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional
competente, que comprove que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional que tenha
executado obra e servicos semelhantes com o objeto ora licitado, com as seguintes caracteristicas ou
superior: - servigos mecanizado de escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria e compactagdo
mecénica com controle do GC >=95% PN.

IV — DA QUALIFICAGAO ECONOMICA - FINANCEIRA

a) Balango Patrimonial e demonstrativos contabeis do tltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes

ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03(trés)
meses da data de apresentacdo da proposta;
a.1) Os indices que comprovaréo a boa situagdo da empresa sdo os seguintes:

I. LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG = (AC + RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

II. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC =(AC : PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

III. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE =(PC + ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC — ATIVO CIRCULANTE

PC — PASSIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

LG - LIQUIDEZ GERAL

LC — LIQUIDEZ CORRENTE

GE — GRAU DE ENDIVIDAMENTO
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acha transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidad:
b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagdo Judicial para a pessoa juridica ou Certiddo
Negativa de Insolvéncia Civil para a pessoa fisica, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

c) Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos: cartorios
distribuidores de ag¢des civis de faléncia e concordata ou insolvéncia civil;
d) Comprovagdo de Caugéo de Garantia de Participagdo, no valor de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos

reais), valida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista neste edital para
recebimentos dos envelopes de documentagdo e propostas de pregos, sendo a mesma liberada apés a
adjudicag@o e contratag¢do do objeto da licitagdo.

Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

e.]. CAUCAO EM DINHEIRO - a licitante fard a comprovagdo junto a Tesouraria do Governo Municipal de
Campos Sales, mediante a apresentagdo de depésito, em dinheiro, em Documento de Arrecadagdo Municipal —
DAM ou conta bancédria, em nome do Governo Municipal de Campos Sales, devendo constar no documento,
referente a Tomada de Pregos n° 01/2018-SDR.

e.2. CAUGCAO EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - a garantia deveré vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovagdes:

2.1. Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registro no balango
patrimonial da licitante;

2.2. Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando a
corregéo atualizada monetariamente do titulo, o seu valor serd obtido considerando a cotag@io vigente do
terceiro dia 1til anterior a data para recebimento dos envelopes.

2.3. Serdo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de pregos.

2.4. Presume-se auténticos os titulos oferecidos pela licitante, a Governo Municipal de Campos Sales se reserva
o direito de averiguar a sua autenticidade, em se constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer denincia
ao Ministério Publico.

e.3. FIANCA BANCARIA - A licitante entregarda o documento original fornecido pela instituigio que a
concedeu, no qual constara:

3.1 - Beneficiario: Governo Municipal de Campos Sales

3.2 — Objeto: Garantia de Participagdo na Tomada de Pregos n° 01/2018-SDR.

3.3 — Valor: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

3.4 — Prazo de validade: minimo 60 (sessenta) dias — periodode __/ /2018a__ / /2018.

3.5 — Que a liberagéo sera feita mediante a devolugdo pelo Governo Municipal de Campos Sales do documento
original ou, automaticamente, apds decorrido o prazo de validade da carta.

e.4. SEGURO-GARANTIA - através de apolice em nome do Governo Municipal de Campos Sales, com
validade minima de 60 (sessenta) dias.

Se a licitante retirar sua proposta apos a fase de habilitagdo, a caug@o de garantia de participagdo seré revertida
para o Tesouro Municipal do Governo Municipal de Campos Sales.

4.2. Declaragdio da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constituigdo Federal,
que ndo mantém relagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de
qualquer trabalho com menor de 14 (catorze) anos, salvo na condigdo de aprendiz.

4.3. Declaragdo da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso, firmada por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar n®
147/2014.

4.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de
Campos Sales, através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.
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4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores
Servigos do Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdo do Certificado de Regis

atualizagiio, substitui a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e poderi, ainda substifuir a
qualificacio econdémico-financeira no todo ou em parte, desde que na comprovaciio de validade da
documentagiio apresentada para o registro ou atualizagiio, constem os documentos que as comprovem.
Os documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentagdo das propostas, deverdo ser atualizados
no setor de cadastro e constar na comprovagfo de validade da documentago.

4.6. A licitante que apresentar documentagdo em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estara inabilitada
a prosseguir no processo licitatério.

4.7. A apresentagdo da Declaragdo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagio dos
cartdrios distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, é para efeito de informar a Comissdo, ndo
tendo, entretanto, efeito inabilitatério.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta
condigdo, tendo sido declarada vencedora do certame, e havendo alguma restrigio na sua comprovagio da
regularidade fiscal e trabalhista, sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogéveis por igual periodo, desde
que seja requerido pelo interessado, de forma motivada, e aceito pela Administragdo, para a regularizagdo da
documentagdio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa, para a comprovagédo da habilitagdo e a respectiva contratago.

4.8.1. A ndo regularizagio da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicard decadéncia do
direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666/93, sendo facultado
a Administrag@o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

4.9. A Comissdo Permanente de Licitacdo ndo autenticara copias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissdo podera solicitar originais de documentos ja autenticados, para fins de verificagdo, sendo a
licitante obrigada a apresenta-los no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitagio, sob pena de, ndo o fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, é facultado a Comisséo fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis,
para a apresentagdo de documentagfio escoimada nas causas que provocaram a inabilitagdo.

5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS:
5.1. A proposta de precos devera ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, em linguagem
técnica, clara e sem rasuras, em 01 (uma) via, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagdo (da abertura da licitag#o);

b) Identifica¢do do Licitante;

c) Discriminagdo completa das obras e servigos;

d) Valores unitarios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais:

e) Prazo para conclusdo de todas as obras e servigos em dias;

f) Declaragdo de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos
materiais e mio de obra necesséria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e
Seguros;

g) Declaragdo que conhece/visitou os locais das obras e servigos, e que tomou conhecimento de todas as

facilidades e dificuldades para execugdo dos servigos, ndo se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do
local das obras e servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatario (sobre o carimbo ou equivalente), que devera ser o responsavel
legal pela Empresa;

i) Planilha de pregos unitarios, que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com Quas

casas decimais, sem erros de arredondamentos;
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equipamentos, m3o-de-obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totaliza¢do™d S
e taxas, e quaisquer outros necessarios a execugdo dos servigos; ndo pode haver divergéncia de prego unitario
entre 0s orgamentos, para 0 mesmo servigo, prevalecendo o menor valor.

I) Planilha analitica de encargos sociais;

m) Composigdo analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do
Tribunal de Contas da Unido - TCU;

n) Relagio da equipe técnica que se encarregarad das obras e servigos, com a respectiva fungéo, tempo de
experiéncia e declaragdo de concordancia e disponibilidade para execug@o dos servigos de cada membro;

0) Relagdo dos equipamentos e méaquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagéo, estado de
conservagio, e declaragdo que estario a disposi¢@o para executarem as obras € servigos.

p) Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentag@o de Habilitagdo e as Propostas de Pregos serd no
dia, hora e local previsto no predmbulo deste Edital.

6.2. Apés a Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, ndo serdo
aceitos quaisquer outros documentos que no os existentes nos respectivos envelopes, nem sera permitido que
se faga qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o conteudo original dos
mesmos.

6.3. No horério previsto no preambulo do Edital, a Comissdio procedera a abertura dos envelopes n°. 01 -
Documentos de Habilitagdo e fara o exame e conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os
quais serdo rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a disposig¢do dos representantes das
licitantes, para que os examinem e os rubriquem.

6.4. A Comissdo examinard possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se
sobre o seu acatamento ou ndo. Em seguida, fard o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam
presentes os representantes de todas as licitantes a Presidente da Comissdo fara diretamente a intimagéo do
resultado da Habilitagdo, fundamentando a decisdo, caso contrario divulgara, também, através da publicag@o na
Imprensa e/ou afixagdo no quadro de avisos do Governo Municipal de Campos Sales. Se todos estiverem
presentes e/ou declinarem do direito de interpor quaisquer recursos contra a decisdo anunciada de habilitagdo, a
Comissio a seu critério podera passar para a fase de abertura dos envelopes n°. 02 - Propostas de Pregos, na
mesma sessdo, caso ndo abdiquem do direito de interpor recurso, a Comissdo abrird o prazo para interposi¢do
de recursos conforme art. 109, Inciso I e alinea a da Lei n°. 8666/93 com suas alteragdes posteriores.

6.5. Ap6s decorrido o prazo para interposigéio de recursos ou proferida a decisfio sobre os recursos interpostos a
Comissdo marcara a data e horério em que dard o prosseguimento ao processo licitatorio, divulgando com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa os envelopes n°. 02 — Propostas de Pregos, seréo rubricados pela Comissdo
Permanente de Licitagdo e licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para prosseguimento posterior do
certame licitatério.

6.7. Encerrada a fase de habilitagdo e abertos os envelopes das propostas de pregos, ndo cabera desisténcia de
proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente
de Licitagao.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Pregos, as propostas serdo lidas para conhecimento de todos e
juntamente com os demais documentos serdo rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a
disposigdo das licitantes para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas, serfio ordenadas de acordo com a ordem crescente dos precgos ofertados.

6.10. As davidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitagéo,
na presenga dos representantes das licitantes.
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6.11. A Comissio Permanente de Licitagdo ¢ facultado suspender qualquer sessio media
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasido, fazendo constar esta decisdo eMn.até
6.12. A Comisséio Permanente de Licitagdo podera, para analisar os documentos de habilitagio, as propostas de
pregos e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de
obter mais informagdes para fundamentar suas decisdes.

6.13. Sera lavrada ata circunstanciada durante as sessdes dos trabalhos licitatorios.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdo seré julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL”.

7.2. Ndo serdo levadas em considerago, sob nenhuma hipdtese as propostas de pregos que fizerem referéncia
as de outros licitantes. O licitante que propuser redugdo de pregos em relagdo a proposta de outro licitante tera a
sua imediatamente desclassificada.

71.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor prego global, e atender as exigéncias deste
Edital, e que apresente os pregos unitirios propostos em sintonia com as composigdes de pregos unitérios
apresentadas, sem erros de arredondamentos e divergentes.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagéo se fara por sorteio, em sessio publica, para
o qual todos os licitantes serdo convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das propostas, observadas as
condigdes de preferéncia para a microempresa e empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condi¢des de empate de
propostas.

7.5.1. Havendo empate entre as propostas, sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratagdio para as microempresas € empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragdo que comprova
esta condigdo.

7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

7.5.2. As condigdes aqui estipuladas somente serdo aplicadas quando a melhor oferta inicial nfo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua
intencdo, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.3.2. ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item
anterior, serdo convocadas as remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo de dois dias;

7.5.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.
7.5.3.4. na hipétese da ndo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. No caso de divergéncia entre o valor numeérico e por extenso, prevalecera o segundo.

7.7. Serdo desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores unitarios e totais maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de comprovagéo documental,
7.8. As propostas serdo consideradas inexeqiiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqilenta por cento) do valor do
orgamento basico, ou

b) do valor do orgamento bésico
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7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo podera fixar aos licitan
(oito) dias dteis, para a apresentagdo de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas caus
a desclassificagéo.
7.10. O resultado final do julgamento serd devidamente divulgado na imprensa e/ou com a afixagéio no quadro
de aviso do Governo Municipal de Campos Sales.

~

8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. Os precos a serem cotados deverdio levar em conta os praticados no mercado atendidas as peculiaridades
locais.

8.2. Os pregos deverdo ser cotados por unidade e global em Real — RS.

8.3. Deverdo ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais e mdo de obra, equipamentos,
maquindrios e ferramentas necessarias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, que serfio de total responsabilidade da Contratada.

8.4. Os pregos unitirios e totais mdximos admitides sio os do orgamento bésico da Secretaria de
Desenvolvimento Rural.

8.5. O prego unitdrio para o mesmo servigo devera ser de igual valor, caso haja divergéncia serd considerado o
de menor valor, para o calculo final da proposta, que caso seja vencedora devera fazer o devido ajuste.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

9.1. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales homologar4 o resultado
da licitagdo e adjudicara o objeto da presente licitante & empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora,
de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicagdo dos servigos objeto desta licitagdo, efetivar-se-a através de contrato a ser assinado com a
licitante vencedora, que definira os direitos e obrigagdes de Contratante e Contratada, e do qual farfio parte o
presente Edital e seus anexos, independentemente de transcrigfo.

9.3. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo Municipal de Campos Sales reserva-se ao direito de
cancelar esta Tomada de Pregos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indenizag@o ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Das decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, cabera recurso nos casos de:

a) habilitagdo e/ou inabilitagio;

b) julgamento das propostas.

10.2. Os recursos serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas
alteragdes posteriores.

10.3. Havendo recurso referente a fase de habilitagdo, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes,
inclusive o da recorrente ficardo em poder da Comissdo Especial de Licitagdo até o julgamento do recurso
interposto. Apreciado o recurso, e caso haja a inabilitagiio de qualquer licitante, esta dever4 no prazo de até 30
(trinta) dias retirar o seu envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso ndo seja retirado, o
envelope sera destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da Comissdo
Permanente de Licitagdo, e interpostos mediante petigio subscrita por representante legal da recorrente,
contendo as razdes de fato e de direito com as quais deseja impugnar a decisdo proferida.

10.5. Os recursos deverdo ser protocolados na Comiss@io Permanente de Licitagio, no devido prazo legal, ndo
sendo conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro 6rgéo do Governo Municipal.

N
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11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

I'1.1. A licitante vencedora serd convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias tteis da expddfcao dg
ato de convocagdo, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragéo. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora néio comparecer, decaird do direito a contratagdo e sofrera as sangdes previstas em Lei, e ainda sera
penalizado com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administragéio,
convidar sucessivamente, por ordem de classificagdo, as demais licitantes que ficardo sujeitas as mesmas
condigdes previstas para a primeira, inclusive quanto ao prego, ou ainda revogar a licitagdo independentemente
das penalidades aplicadas.

11.2. O contrato terd vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagéo para a contratagdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da Contratada, dar-se-a o
recebimento provisorio dos mesmos, que se tornard definitivo 60 (sessenta) dias apds, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas
condigdes de funcionamento e uso, e executadas de acordo com os projetos e especificagoes técnicas. Se, neste
periodo, for constatada a existéncia de quaisquer defeitos, imperfei¢do ou vicio na execugdo das obras e
servigos, a Contratada € obrigada a promover a sua reparacdo, para obter o Termo de Recebimento Definitivo
das obras e servigos.

13. DA CAUCAO DE GARANTIA

13.1. Para garantir a execugéio das obras e servigos a Contratada prestara Caugdo de Garantia no valor de R$
( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser

efetivada antes da assinatura do contrato, valida por periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias apds a vigéncia do

contrato, que serd devolvida ap6s o recebimento definitivo das obras e servigos, deduzida do valor das infragdes

e multas, por ventura cometidas. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO

b) CAUCAO EM TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA

¢) FIANCA BANCARIA

d) SEGURO-GARANTIA

14. DOS PAGAMENTOS - PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. O pagamento ao vencedor serd efetuado através de ordem de crédito apos a apresentagéo das respectivas
Notas Fiscais de Servigos e Recibo a Tesouraria, e atestado de execugdo das obras servigos, através de
medi¢des mensais.

14.2. O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentag@o completa na
Tesouraria.

14.3. Os pregos serdo fixos ¢ irrcajustaveis atendendo a lcgi§lagﬁo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses,
apds esse periodo serdo reajustadas pela variagdo do INCC — Indice Nacional de Custo da Construgéo Civil do
periodo.

14.3.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R =FATOR x V, onde: FATOR = [1=%]

onde:
R s Valor do reajuste procurado,

Y |
G oY
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\Y% = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
Iy = Indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagéo da proposta;
I = Indice final — INCC refere-se a0 més de aniversario anual da proposta.

14.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal
em diante.

14.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execucdo das obras e servigos correrdo por conta
de recursos provenientes de Convénio com a Unido, através do Ministério da Integragdo Nacional - Secretaria
de Desenvolvimento Regional e contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos
Sales, na seguinte dotagdo orgamentéria:

- 1001.20.544.2014.1.052 — Construgdo, ampliagéo de agudes, barragens ¢ obras de infraestrutura hidrica.
4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atualizados com base na incidéncia de Jjuros de mora de 06
(seis por cento) ao ano “por rata tempore”, entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento, se a ocorréncia
for por culpa exclusiva do Municipio.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as obras e servicos pelo prego global estipulado neste contrato e entrega-los totalmente
concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas, fornecidas pela Contratante, em
perfeito e total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga.

15.2. Manter preposto no local das obras e servigos, que deveré ser um engenheiro civil em tempo integral, para
representa-la na execugdo do contrato.

15.3. Manter um diario de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes as obras e
servigos.

15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou de materiais
empregados indevidamente.

15.5. Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as
obras e servigos em execugdo e todas as normas de seguranga aplicéveis.

15.6. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminui¢des efetuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
efetuado pela Contratante.

15.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato.

15.9. Manter durante toda a execugdio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdio exigidas na licitagdo.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Providenciar os pagamentos devidos & contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medig¢des emitidas.

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execugio das obras e servigos através da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
16.3. Atestar a medigdo das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

16.4. Comunicar a Contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugéo do contrato e exigir as
devidas providéncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANCOES
17.1. A Contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimpléncia de suas obrigagdes, sem prejuizo, de

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes administrativas: r\
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a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra
parcial de executar as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por € atraso
na sua conclus@o, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo
de conclusdo total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo temporaria de participar em licitagdo ou contratar com a Administrago pelo prazo de 01
(um) ano

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
Administragdo, que sera concedida ap6s o contratado ressarcir & Administragfo pelos prejuizos causados e apos
decorrido o prazo da suspenséo aplicada no item anterior.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais e as
previstas em Lei.

18.2. A rescisdo do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.

18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Contratante.

18.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso
extra judicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras e servigos;

b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante por mais de 05 (cinco)
dias;

c¢) Desatendimento das determinacgdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugfo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagio da Contratante, feita em base contratual;

e¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia
e expressa autorizagdo da Contratante;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugéo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugdio das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da
conclusio das obras e servigos nos prazos estipulados;

h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugdo, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus
dirigentes.

i) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunica¢do a Contratada, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente
prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisdo contratual.

18.5. Declarada a rescisdo contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberd exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.

18.6. Nao cabera a Contratada indenizagdo de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Independente de declaragdo expressa, a apresentagdo da proposta implicard na aceitagéo plena e total das
clausulas e condigdes do presente edital.

19.2. Os casos omissos neste edital serdio resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagio do Governo
Municipal de Campos Sales.

19.3. Este Edital e seus anexos poderdio ser examinados na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo do
Governo Municipal de Campos Sales, sito 4 Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1° andar —

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (—\\\
CNPJ: 07.416.704/0001-99 \
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara. ] \(

www.campossales.ce.gov.br N ‘




%"A"’“}Jf 5 ?‘SAI.J

Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Bairro Centro — Campos Sales — CE., no horério das 8h00min as 12h00min, de segunda a sext.
publicagio no site do portal das licitages do Tribunal de Contas dos
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

19.4. Demais informagdes podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, no horario e dias
acima mencionados ou pelo e-mail cplcampossales@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 07 de Maio de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

Cﬁr TG C Freedd,
Presidente — Carla Maria Oliveira Ti

QA (
Membro — Israel Corﬂez Neto’ [

»/{ﬂ}//f(./((
s 2

Memb;e/ Manoel Laerte Ribeiro Oliveira

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
géncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

7

%:/[W‘l’h, {

Dr. Domingos Savio'Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXO1

PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA

APRESENTACAO, LOCALIZACAO, FOTOGRAFIAS, TOPOGRAFIA, HIDROLOGIA, ESTUDOS
GEOTECNICOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, MEMORIAS DE CALCULO,
FOLHAS DE CUBACAO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ESTUDO DE
VIABILIDADE SOCIO-ECONOMICO, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART
E PROJETO EXECUTIVO.

RELAGAO DOS PROJETOS E PLANTAS.

01/08 - BACIA HIDRAULICA E LOCALIZACAO DE MATERIAIS

02/08 — PLANTA DE DETALHES DA PAREDE E DO SANGRADOURO

03/08 — SONDAGEM SPP-3

04/08 — DETALHES DO FILTRO E ROCK-FILL

05/08 — PERFIL LONGITUDINAL DA BARRAGEM -SEC@ES TRANSVERSAIS E DET. DO
COROAMENTO

06/08 — PLANTA DE EXPURGO TOTAL DO BARREIRO EXISTENTE COM MATERIAL
ORDINARIO SEM FUNDACAO

07/08 — DRENAGEM INTERNA

08/08 - TOMADA D’AGUA

SONDAGEM

SONDAGEM 01
SONDAGEM 02
SONDAGEM 03
SONDAGEM 04
SONDAGEM 05
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OBRA: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA

LOCAL: P.A. ACOCI - ARIZONA
CAMPOS SALES- CEARA

DATA: NOVEMBRO /2017
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Objeto: Construgiio de Agude Publico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zo
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n° 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

| COMPOSICAO DE BDI - MATERIAIS DESONERADOS |

COD DESCRICAQ %
Despesas Indiretas
AC [Administragdo central 2,00
DF |Despesas financeiras 0,85
R [Riscos 0,85
Beneficio
S + G|Garantia/seguros 0,48
L |Lucro 1,041
I |Impostos 7,65
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 4,00
CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneragéo INSS) -
TOTAL DOS IMPOSTOS 7,65
| BDI = | 14,02%|

(L+AC+HT+R+ GHL+DFNL+ B)

-5 .

32/

NARCI DE MELO JUNIPR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de Acude Piblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona ru
do Municipio de Campos Sales - Ceari

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n* 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

| COMPOSICAO DE BDI - SERVICOS DESONERADOS ]
COoD DESCRICAO %
Despesas Indiretas
AC |Administragdo central 3,00
DF |Despesas financeiras 0,59
R |Riscos 0,97
Beneficio
S + G|Garantia/seguros 0,80
L |Lucro 4,87
I |Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneragiio INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
| BDI = | 23,00%|
l+AC+5+ R+ X1+ DFK1 +
sw=( H £ Q_l

-5

NARCI DE MELO JUN\OR
ENGENHEIRQ CIVIL
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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01- APRESENTACAO

Apresentamos o projeto executivo da construgio do agude ARIZONA, situada
na comunidade de P.A. ACOCI em ARIZONA, barrando o Riacho ARIZONA.

A finalidade principal deste Agude ¢ o abastecimento humano e animal.

Com base nos estudos realizados, foi elaborado o projeto executivo de construgio do

agude, constando a mesma de um agude de terra homogénea com sangradouro na margem
ESQUERDA.

CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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02- LOCALIZACAO

NARCI DE MELO JUNOR
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02 - LOCALIZACAO

Tendo como ponto de partida a capital do Estado, Fortaleza, o acesso ao local da obra
se da através da BR-020, passando pelas cidades de Caridade, Canindé, Madalena, Boa
Viagem até a cidade de Taud, dai segue-se pela CE-187 por 135km até a sede do municipio
de CAMPOS SALES, a partir dai segue-se em estrada carrogavel por 23,00 Km até o local da
obra num percurso total de 518,00 Km.

NARCI DE MELOWUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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03 - FOTOGRAFIAS

NARCI DE MELO JUNIOR
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FOTO 3: BACIA DO ACUDE
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FICHA TECNICA

Objeto: Construgdio de A¢ude Puablico na localidade denominada Assentamento

Arizona. na zona rural do Municinio de Camnos Sales - Cears
Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n° 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

DREER coc v iaismimsiiimaisE s Barragem Hidraualica
.. Barragem de Terra Homogénea

99

Ll LT B Ceara
@ Municipio....

* Localidade .. Acoci-Arizona
@ Latitude ... 9229564 KM N
@ Longitude - 0366053 KM E
@ Rio ou Riacho Barrado ARIZONA

GERAIS ¢ | if’i"?ﬂh‘(“’mt (ol e Tt __'|

& OreEmenild (R won s i s 643.262,58 (DESONERADQ)
@ Prazo p/ construgdo (dias)....................... 90,00

* Volume de Acumulagio - Reservatorio (m?) ... 22391457 m

@ Area da Bacia Hidrografica (Km?)..................... - 2,53 Km?

@ Linha de Fundo (Km)..........c..cooooooiiiiiiii 228 Km

@ Precipitagiio Média anual (m) 0.848 m

@ Area da Bacia Hidraulica (Ha)... 6,13 Ha

@ Profundidade Méxima (m)......... 1200 m

@ Altura Total da Perade da Barragem (13 (O S 14,00 m
@ Cota do Nivel Agua Maximo (m). ........... i 555,00 m
# Cota do Coroamento (m).... ; 55700 m
@ Extenslio do Coroamento (m) 100,00 m
= Largura do Coroamento (m).. 510 m
= Talude de MONANLE ............c.cocivivnerisiarmsinarinsanssnens 28 .0
@ Talude de JUSANLE ............c.ocovuemvrmressmsmasrsssersessssnenes 20 0
@ Volume do Macigo (m?)......... ' 18.906,800 m?
@ Area do Talude de Jusante (?).............ccc.ccomrrecern 15168 m

@ Area do Talude de Montante (m?)....... ... .. 18268 m®

@ Altura Maxima da Fundag@o (m).........c.cocovvvvennes 400 m
= Bxiensto da Fundagiio (M).......covassnsssiosissistesnissis 100,00 m
@ Largura do Minima da Base da Fundago (m).......... 1,63 m
= Talude de Montante da Fundago ................ 1,0 :1,0
@ Talude de Jusante da Fundagio ... 1.0 1,0
* Volume da Fundag@io (m?®)............cocooviiniiin. 3460267 m

@ Largura do Sangradouro (1) VAT S— 30,00 m
@ Revanche (m).... 200 m
« Cota da Soleira do Sangradouro(m) 55500 m
@ Lamina de Sangrialm),......eeeiassigiosiiiariosiss 052 m

@ Tubulagdo F°F° DN 200mm - 01 Linha (m).............. 46,10 m
@ Registro F°F° Flangeado DN 200mm (und) 1,00 und
@ Ciaxa de passagem (Und)............cccococoviiimnicirinnnns 1,00 und
@ Vazlo (m¥/s) 30,00
* Cbm (Cota da boca de montante), - 548,10
@ (Cbj (Cota da boca de juzante) NARC 547.18

ENGENHEIRO CI
CREA 06807557370
CPF 618.182.913-04
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FICHA TECNICA

Objeto: Construcio de Agude Pablico na localidade denominada Assentamento
Arizona, na zona rural do Municipio de Campos Sales - Cearé

Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n° 5§9561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

W NAUTBTR. .....consemsmsmmrosasssissi o ieaiasokisuekpsasassassssbropuosiasii Barragem Hidraulica
...... eerseeseesesnnn. Barragem de Terra Homogénea

W BRI v s a0 Ceara
@ Municipio........

@« Localidade Acoci-Arizona
@ Latitude ...... 9229564 KM N
@ Longitude 0366053 KM E
- ARIZONA

@ Qrgamento (R$)..... 656.480,82 (DESONERADO)
@ Prazo p/ cnnstruoao (dlas) 90,00

@ Volume de Acumulagio - Reserva:bno (m? . 22391457 m?

@ Area da Bacia Hidrografica (Km?)...........cccoooienis 2,53 Km?

@ Linha de Fundo (Km)................... 228 Km

@ }frecipitaﬁao Média anual (m)... 0848 m

« Area da Bacia Hidraulica (Ha). T SER 6,13 Ha

@ Profundidade MAxima (). ; 1200 m

@ Altura Total da Perade da Barragem (m).................. 1400 m
@ Cota do Nivel Agua Méximo (m)............ 55500 m
@ Cota do Coroamento (M)........cccvvvveres 557,00 m
@ Extensio do Coroamento (m).. 100,00 m
@ Largura do Coroamento (m). 510 m
o Talude de MONANLE .........ccoemveeievimimismisnsissesssinans 25 :L0
o Talude de JUSANLE ........covvrerecerienimransmessssisiisiiine 20 10
@ Volume do Macigo (m?)....... 18.906,800 m*
@ Area do Talude de Jusante (m?)... 15168 m
o Area do Talude de Montante (M2)............ccccooimriiiens 18268 m

o Altura Méaxima da Fundaglio (m)..........ocoeveniiins 4,00 m
@ Extensdo da Fundagdo (m)... 100,00 m
@ Largura do Minima da Base da Fundacﬂo (m) 1,63 m
@ Talude de Montante da Fundagdo ... 10 10
@ Talude de Jusante da Fundagio ..o 1,0 1,0
@ Volume da Fundagfio (). 3460267 m’

@ Tipo.. ESCAVADO

T Largura do Sangradouro (m) 3000 m
= Revanche (m)... 200 m
@ Cota da Soleira do Sangradouro(m) ..... 55500 m
@ Lamina de Sangria(m) 0,52 m

TOMADA D",

% LV L2/ 2 S S—

@ Tubulagfio F°F° DN 200mm - 01 Linha (m) : 46,10 m
@ Registro F°F° Flangeado DN 200mm (und) 1,00 und
@ Cijaxa de passagem (und).... 1,00 und
@ Vaziio (m*/s) 30,00
@ Cbm (Cota da boca de montante) 548,10
@ (Cbj (Cota da boca de juzante)  NARCI 547,18

ENGENHEIRO CIVI
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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05 - TOPOGRAFIA
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05 - TOPOGRAFIA

Ap6s verificagdo "IN-LOCO" do melhor local para construgéo do agude, prosseguiu -
se ao levantamento da bacia hidraulica e detalhamento do local de construgéo do barramento
e do sangradouro.

Apbs locado e nivelado o eixo do agude, foram implantados marcos de madeira, que
servirdo como amarra¢do e RN durante a execugéo dos servigos.

A bacia hidrogrifica foi copiada da Carta da SUDENE, Esc.l :100.000, que apds
planimetrada nos forneceu uma érea de 2,53 Km2.

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO ClI
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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06 - HIDROLOGIA

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
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06- HIDROLOGIA

Adotamos para estudos hidrologicos as formulas contidas no Livro Roteiro para Projetos de
Pequenos Ag¢udes publicado pelo DNOCS.

A Precipitagdo média anual no Municipio de CAMPOS SALES—CE, é 847.5 mm.

O volume afluente anual escoado Va = 237.518,55 m*

Escolhemos a cota 555,00 para cota da soleira do sangradouro, que conforme a tabela -
COTA x AREA x VOLUME permite uma acumulagdo de 223.914,57 m’, equivalente a 0,9427

vezes 0 volume médio anual escoado Vesc.

A vazio méxima da cheia de projeto, usada para dimensionamento do sangradouro é

de 16,00 m?/s.

NARCI DE MELO TUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: CE0607557370
CPF: 618.182.913-04
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07 - ESTUDOS GEOTECNICOS

Os estudos geotécnicos basearam-se na realizacio de ensaios dos materiais a serem
utilizados na construgdo do agude, e na determinacdo do perfil do subsolo no local do acude
e do sangradouro, através de sondagens SPT.

O resultado dos estudos geotécnicos sdo apresentados adiante, assim divididos:

- Analise dos materiais a serem empregados na construgdo do agude;

- perfil do subsolo - Solo no local do agude e sangradouro.
7.1 - ANALISE DOS MATERIAIS

A analise dos materiais, procedeu-se numa 1° etapa, com uma verificagio
tato-visual dos materiais mais proximos ao local da construc¢io do agude. Apos a
identificagdo de provéaveis jazidas, foram feitas as sondagens executadas nos
vértices de uma malha quadrada cobrindo toda 4area de material silico-
argiloso,conforme disposi¢do na prancha.

A jazida apresentou a seguinte caracteristica média:

CARACTERISTICA JAZIDA

1
EXPURGO (m) 0,10
ESPESSURA (m) 1,00
AREA (m?) 20.000,000
VOLUME UTIL.(m*) | 20.000,000
DISTANCIA (m) 200,00

Dos materiais colhidos nas sondagens foram realizados os seguintes ensaios.
- GRANULOMETRIA

- COMPACTACAO

-L.L. (LIMITE DE LIQUIDEZ)

- L.P. (LIMITE DE PLASTICIDADE)

- LP. (INDICE DE PLASTICIDADE)

De acordo com o resultado do ensaio, o solo da jazida 1, € do tipo “SC” e apresenta a

seguinte caracteristica:
NARCI DE %LU% iOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CE0607557370
CPF: 618.182.913-04
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- SOLO “SC”;

- IMPERMEAVEL;

- ALTA RESISTENCIA A EROSAO;

- ALTA E MEDIA PLASTICIDADE;

- BOA A RAZOAVEL TRABALHABILIDADE.

As caracteristicas acima citadas sdo importantes para obra que tem controle de umidade e
densidade. Os resultados médios de massa especifica seca maxima (8 SM) e umidade (hot)

transcrito dos ensaios de laboratorio sio:

JAZIDA
1
& SM (g/cm?) 1,84
Hot (%) 15,00

Com a finalidade de obtermos uma visualizagdo do local de Construcio do agude e do
sangradouro, foram feitos 6(seis) furos de sondagem spt, indicando o desenvolvimento provavel das
camadas do subsolo. Tal estudo nos possibilitara determinar a profundidade da fundagdo do agude e
procedimentos para evitar vogorocas no sangradouro e o conseqiiente rebaixamento da cota da

soleira.

NARCI DEMEEOTNIOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CE0607557370
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08 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
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8.0 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
8.1 - OBJETIVO
O presente Memorial descritivo e Especificagdes tem por objetivo estabelecer os

critérios que deverdo ser obedecidos durante a execugio da construgio do agude e estabelecer
normas quanto ao emprego de materiais.

8.2 - DISPOSICOES GERAIS
Além do que preceituam as normas da ABNT e toda legislagdo pertinente em vigor,
os trabalhos deverdio seguir a orientagdo da fiscalizagdo, estas especificagdes e o projeto

executivo.

A méo-de-obra serd de 1a qualidade e os servigos serfio executados dentro da melhor
técnica possivel.

Todo trabalho executado, que for impugnado pela fiscalizagéo, sera reconstruido sem
Onus para o contratante.

Todo acidente que ocorrer durante a execugdo dos servigos, (ocasional ou provocado)
sera de responsabilidade exclusiva do Contratado.
8.3- INSTALACAO DA OBRA

Antes do inicio da construgdo propriamente dita, deverio ser executadas todas as
instalagdes provisorias, de tal modo que facilite a recepgo, estocagem e 0 manuseio dos
materiais.

As instalagdes provisérias deverdo constar pelo menos dos seguintes itens:

Barracéo para o escritério e fiscaliza¢do;

Depésito de materiais a descoberto ;

Barracdo para manutengfio de equipamentos;

Instalagdes comunitarias provisorias;

A auséncia do responsavel p al da mesma, implicara na presenga de um

NARCI DE MELO yUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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preposto, previamente aprovado pela fiscalizagéo.

BARRACAO DA OBRA - Devera ser construido barraciio de obra de modo a se ter
um espago apropriado destinado a alojamento de funcionérios, deposito de equipamentos,
materiais, insumos e administragdo da obra, com 4rea minima conforme orgamento.

8.4 - BARRAGEM
8.4.1 - DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA DE CONSTRUCAO

Devera ser desmatado toda a area onde vai ser construido o agude, e recuperada

toda a madeira aproveitavel; retirando-se todos os galhos, troncos e tocos para fora da area, a
fim de evitar que permanega qualquer matéria orgénica no local do agude.

Neste momento, pode também ser feito o desmatamento da drea que serd inundada, ou
seja, da bacia hidraulica (utilizagdo para cultura de varzante e piscicultura).

Tendo em vista a importancia do trabalho de desmatamento € o custo elevado de
trator, deve-se considerar a alternativa de utilizagdo do trator de esteira ou méo-de-obra local.

Para eliminar toda matéria organica das zonas onde sera retirado o material para a
constru¢do do macigo e onde sera construida o agude, o trator deve raspar os primeiros 20 em
de solo, empurrando este material , que contém restos de raizes e matérias organicas néo
decompostas, para fora da area provisoria e a posterior o solo vegetal para recomposigiio das
areas degradadas da jazida e terra a jusante da barragem para plantio.

Numa faixa adicional de 5 metros em volta de toda a 4rea prevista para a
construgdo (Barragem + Area do sangradouro) ser4 limpa para maior seguranga. Uma parte
da terra vegetal pode ser estocada de lado para ser aproveitada na cobertura da jazida e
produgdo de drea de plantio nas margens da bacia do agude e a jusante do mesmo.

8.4.2 - LOCACAO

Apos a realizagdo do desmatamento e limpeza seréd feito a relocaglio do eixo, bem
como, o nivelamento e marcagio dos "OFF-SETS". A execugfio da Obra devera se realizar
com acompanhamento de topoégrafo com remarcagéo das saias dos aterros, a cada camada até
o fim da obra para garantir a execugéo plena do projeto.

No controle Geométrico do macigo s6 serfo aceitas variagdes a maior e sempre no
sentido de suavizar os taludes.

8.4.3 - ESCAVACAO DA FUNDACA

NARCI DE

ENGENHEIRQO CIVIL
CREA 0607557370
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A abertura da cava de fundagio devera ser feita no local indicado no projeto até
atingir terreno de resisténcia adequada as cargas que serdo impostas pelo agude.

A escavagdo seré feita com taludamento para a zona néo escavada.

A inclinag8o dos taludes serd de acordo com a natureza dos te rrenos, de modo a evitar
desmoronamentos. Inclinagdes maiores que 1:1 dificultam a compactagdo junto aos taludes,
quando forem utilizados rolos.

Os materiais escavados deverfio ser transportados para locais determinados pela
fiscalizagdio e, e somente se esta permitir, serfio utilizados na construgéo da parte de jusante
do agude ou produzido solo de plantio a jusante da barragem.

A critério da fiscalizaco, quando a natureza da rocha ou possibilidade de abertura ou
alargamento de fendas existentes assim o recomendarem , poderdo ser estabelecidas zonas
onde serd permitido o emprego de explosivos.

As escavagdes em materiais rochosos poderdo ser realizadas por meios manuais,
mecanicos ou com explosivos, conforme a natureza e a zona de trabalho, de modo a preservar

a integridade da rocha de fundagfo.

As profundidades indicadas no projeto poderdo ser ultrapassadas, até encontrar
material que atenda as caracteristicas necessérias a fundagdo do agude.

EXPURGO: o expurgo camada de material vegetal nos espaldares da barregam ja tem
o seu custo inserido no item 4.1 do orgamento, que ¢ desmatamento/limpeza terrenos com
equipamento mecinico, pois consiste na mesma area considerada: jazida, sangradouro e
barragem; ¢ a area de limpeza ser a soma destas trés areas.

EXPURGO DE BARREIRO ORDINARIO EXISTENTE: o expurgo de um pequeno
barreiro de material ordinério e no qual ndo existe fundag&o, improprio para utilizagdo em um
agude de grande porte (conforme nota técnica n° 1 anexa), como o projetado serd expurgado
para jusante da barragem projetada em pelo menos 100,00m, o seu custo estd inserido no item
3.1 do orgamento, que € o expurgo do mesmo.

8.4.4 - ATERRO DA TRINCHEIRA

A érea de apoio para a base das trincheiras de vedagdo sobre os materiais rochosos,
deverd merecer cuidadosa limpeza a jato de ar e/ou 4gua, quando serdo removidos os
elementos fraturados ou facilmente deslocaveis.

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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Os pontos constantes de cavidades ou irregularidades que venham tornar dificil ou
prejudicar uma boa compactagéio da primeira camada de terra, deverdo ser preenchidos por
ma lho ou soquetes mecénicos.

Toda a drea, antes de receber a primeira camada de terra, deverd ser encharcada,
quando entdo se procedera a uma pintura de material argiloso ou chapiscagem de argamassa
de cimento e areia no trago 1:3.

Quando houver necessidade de algum desmonte de saliéncias, na drea das trincheiras,
estes deverfio ser executados a frio, com escarificadores, cunhas hidraulicas, conchas
de escavadeiras,...

As partes que fora m escavadas a mdo, devem ser enchidas em primeiro lugar,
também a mdo, formando-se camadas fixas de 10cm no méximo, que serio sucessivamente
molhadas e compactadas com sapo mecénico ou malho.

Depois do aterro das escavagdes feitas a mdo, espalha-se a terra para formar a
primeira camada que serd compactada por equipamento. Essa camada, bem como as
seguintes, deverdo ter no maximo 20 cm de espessura ¢ serdo molhadas, se for necessério e
compactada até atingir um grau de compactagéo de 95%.

Em 4reas diminutas, compreendendo bolsdes mais profundos, devem ser em pregados,
sapos mecanicos, ou malhos de madeira, com ponta circular e com didmetro maximo de
0,10 m, com comprimento médio de 1,5 m.

8.4.5 - CONSTR UCAO DO MACICO
A construgo do macigo devera obedecer as dimensdes indicadas no projeto.

O procedimento de espalhamento das camadas e compactagdo ¢ o mesmo adotado
para o aterro da trincheira.

O material deve ser trazido, sempre que for possivel , para o local do agude a
partir de montante.

No pé da parede deve ser feito um aprofundamento no méximo para a formagdo da caixa ou
pordo.
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A altura do coroamento devera ser aumentada em 1/20 na Altura maxima do agude na segéo
maxima, para evitar que a agua fique empogada em cima da crista e escoe em pontos isolado de 20
em 20 metros em calhas projetada no talude de jusante.

8.4.6 - PROTECA O DO TA LU DE D E M ONTA NTE

A onda gerada em decorréncia do Fetch desta agude, ndo causara danos ao macigo, porem
por precaugédo serd colocado apenas Rip-rap em pedra de méo em espessura de 30cm, sem camada
auxiliar de transi¢fio de areia e brita para para ndo onerar a obra.

8.5.7 - PROTECAO DO TALUDE DE JUSANTE

CALH AS DE DRENAGEM : No talude de jusante a cada 20,00m a partir do sangradouro,
em toda extensdo da parede serdo instaladas, meia cana de concreto, diametro 600 mm, chumbadas
com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3, com a finalidade de drenagem pluvial do
macigo € evitar erosdes e conseqiiente carreamento de material, de 20 em 20m na saia de jusante.

PLANTIO DE GRAMA: Todo talude de jusante sera protegido com o plantio de grama que
serd com a espécie cynoclon clactylon, conhecida popularmente no nordeste como capim de burro,
pois esta variedade existe com certa facilidade de aquisigdo no estado e ¢ caracterizada pelo auto
grau de resisténcia aos climas aridos e longos periodos de estiagem.

8.5.8 - PROTECAO DO COROAMENTO

O coroamento serd pavimentado em paralelepipedo entre meio-fios assentados sobre
colchdo de areia. Apds devidamente compactado com sapo mecénico o mesmo devera ser rejuntado
com argamassa de cimento de areia no trago de 1:3, devera ter uma declividade do eixo para
montante e jusante, a fim se facilitar o escoamento das aguas pluviais.

MEIO-FIO: Nas duas laterais do coroamento serfio assentadas verticalmente guias de
concreto pré-moldado, nas dimensdes 12x15x30x100cm, chumbadas com argamassa de cimento ¢

areia n o trago de 1:3. Os meios-fios serfio em concreto simples pré-moldado com resisténcia
minima de 15mpa.

8.5.9 - SANGRADOURO
8.5.9.1 - LOCACAO E NIVE LAMENTO
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Apoés a realizagdo do desmata mento e limpeza serdio feitas as relocagdes dos eixos do
sangradouro e muros, bem como, o nivelamento e marcagéo dos "off-sets".

A execugdo da obra devera se realizar com acompanhamento permanente da topografia,
garantindo assim plena obediéncia ao projeto geométrico.

O rasgo do sangradouro deverd obedecer a largura total calculada no calculo
hidrolégico, néio sendo de forma nenhuma permitida a diminuigéio desta medida mesmo que se
eleve a folga da revanche do agude.

A alvenaria de pedra dos muros de prote¢do da parede, barre ira e corddo de fixagdo da
soleira serdo em alvenaria em pedra rachdo ou pedra de méo, assentada com argamassa trago 1:8
(cimento e areia), as medidas dever@o obedecer as contidas em projeto.

As estruturas serfo executadas de modo a ndo resultar em variagdes superiores a mais ou
menos 2 cm na cota da soleira e 5 cm nas demais dimensdes.

8.6 - PROTECA O AMB IETAL

O desmatamento deverd restringir-se ao local do barramento, aos locais de empréstimos
de materiais e a drea a ser inundada.

O bota-fora deverd ser replantado com mudas de plantas regionais.

Finda a obra, os loca is de empréstimos que ndo ficardo submersos, serdo recobertos com
material proveniente de expurgos gerados durante a realizagdo da obra, dando condigdes assim, para
o ressurgimento da vida nesses locais.

Os locais de empréstimos terdo as suas barreiras rebaixadas e os loca is que
poderdo acumular agua deverdo ser providos de sangradouro.

Todo material carreado pela agdo de desmatamento e limpeza, serd estocado préximo a
jazida e em area de plantio a jusante da parede do agude, sendo as raizes depositadas na parte
inferior das trincheiras e a parte m ais nobre(terra vegetal) na parte superior, com a finalidade de
prosperar respectivamente o reflorestamento e o plantio nestas duas éreas.

Toda a drea de preservagdo do agude devera ser cercada para se evitar o acesso direto e
banhos e urina e fezes de animais de sangue quente pois este manancial também servira para
consumo humano evitando assim a propagagéo de coliformes e outras patologias diversas.
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Esta cerca serd executada com mourdes de madeira rolica, didmetro de 11cm, espagamento
de 2m, altura livre de 1m , cravados 0,5rn, com 5 fios de aram e farpado n°® 14 classe circundando
em 50,00m o espelho d’dgua em sua cota de sangria (delimitagio de app), mais de um portéio
podera ser colocado na mesmo, e de forma simplificada com cochetes do mesmo material da cerca,
tanto pela facilidade de execu¢@io como também por ser com o mesmo material da cerca, de modo
a dar acesso a populagdo beneficiada e evitar o acesso indiscriminada de rebanhos de animais,
e pescas indiscriminadas nos momentos inadequadas de reprodugdio das espécies aquaticas a
serem produzidas neste manancial.

Corno boa parte do expurgo serd utilizado em formagéo de solo mole e fértil para plantio,
¢ 0 que sobrard serd praticamente raizes, galhos e troncos, na jazida ao fim da extragdo de material
pra a parede esta serd recomposta com camada média de 20cm de sol o mole sobre a jazida que a
este momento estard no cristalino, conforme item 6.2 do orgamen to, e assim possa ser refeita a
propaga¢do futura de flora e fauna no lugar, diminuindo e amenizando o impacto ambiental ora
ocorrido.

8.7 - TOMADA DAGUA

Na se¢do maxima da parede serd instalado dispositivo de tomada dagua em tubo e conexdes
de ferro fundido flangeado e ponta e bolsa conforme cotas, didmetro e medidas de projeto, € o
registro de cabegote serd flangeado ficard abrigados em 1 caixas de alvenaria, fundo de brita e
tampa de concreto de 80x80x62cm, no pé da saia do aterro de juzante.
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8.9 - PLACA DE OBRA
8.9.1 - ORIENTACOES

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, disponivel no site
http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-
federal-obras.pdf”, tem por objetivo, orientar a padronizagdio de placas e adesivos indicativos de
obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus érgéos e entidades.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais
orientagdes contidas neste manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metilicas,
galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informagdes deverfio estar em material
plastico (poliestireno), para fixagdio ou adesivag¢fio nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras,

As placas deverdo ser apresentadas, conforme exemplo abaixo:
8Y

FIFERANO T ELELS WL PARA TODOS

EXECUC&P DE BARRAGEM DE TERRA PARA
FORMACAO DE RESERVATORIO ARIFICIAL,

a r
VISANDO MELHORAR A OFERTA D’AGUA NAS
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE
20000000 1 XX. 5Y
! - Objeto: Execugdo de barragem de terra para formagBo de reservatdrio
R$ 1.500.000.00 i |, visando melhorar a oferta d’dgue nas comunidades rurais do
Cc Xxoos /XX,
‘ A ticipantes: Ministério da Integracio Nacional e
et X} TELES Prefeitura Municipal de Xxxoooo f XX.
| Secretania do Ministério da
Logomarca |
L Prefeitura Municipal de Xx00000uXX. Desenvolvimento Regional - SDR Integragdo Nacional

- e et J
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Marca do Governo Federal: devera ter 4/5 da
altura da caixa de assinatura de tamanho “X",
sempre ser centralizada na vertical e alinhada
& esquerda, conforma exemplo ao lado

Marcas de programas/politicas pablicas:
deverdo sor aplicadas na area da marca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de proporcdo acima, com a
diferenga do alinhamento & direits

Marcas de érglos e entidades: deverdo ter
altura maxima de 2/5 da altura da caixa de
assinatura de tamanho "x* e ser centralizadas
na vertical @ na horizontal, conforme exemplo
ao lado,

A colocacdo das marcas deve seguir a regra
para comunicacho do Governo Federal. da
direita para a esquerda. observando o grau
de envalvimento com a obra.

Area totak
proparcho de BX « 5X

O DE BARR D
ORMA 0 DE Ri RVATORIO AR
DO OR OFERTA D
0 DAD R O MU O D
O
i1 ey " Revertans 4 isiovis 86 .
29 x| [r——— Integragan Hartnral
sy

Area da marca do Governe Federal (A):

o Cov de hunda branca

« Harca do Governs Federsl

+ Pars marcas de GrOgramaL/ poltcas frulbi st

Arva do nome Ja obra (B):

= Con de funde Verde - Pantone £76 C
+ Fonte. Verclana Boid. cama alta ¢ basa.
+ Cor da fonte. brance

Area de Informacbes da obra (Cx:

+ Cor de hundo verde etcurs - Pantone TASS C

+ Fonte Verdans Boid e Regular
caica alta ¢ bawa

+ Cor da fonte amartia - Pantone 116 C o branca

Espaco entralinhas.

12 vez o tamanhe do corpo da letra
Exempic corpe 672

Espaco entrewiras,

& eipacamenio entre letras ¢ O

Area das assinaturas (0)

+ Cor de hunse brance

o An assmatires devem eslar Centralizadas
A denormnachc Mimsténe dofa)” ou

“Secretana de(a)” deve estar em Gotham Boak
¢ & nome do mineténs ou da secretana deve

EXECUGAO DE BARRAGEM DE TERRA PARA
FORMAGAO DE RESERVATORIO ARIFICIAL,
VISANDO MELHORAR A OFERTA D’AGUA NAS
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE

20000

m de terra para §
orar & pleria Cague

agao de reserva
: RS 1.500.000,00

Xoooeono

ndade:

« ves: Ministério da integragio Nacional &

Pratomura Munscipal de X0000000 / KX,

estar em Gotham Hack

o7 0 ot
el C Panscne 16 C
W2 G ASe 80 68 BAY ¥ pasa asoe m
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Objeto: Construgio de Acude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n° 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

S

1.0 - APRESENTACAO

O presente projeto prevé a reconstrugio do agude ARIZONA, localizado na comunidade de P.A. ACOCI -
ARIZONA, no municipio de CAMPOS SALES-CE.

Trata-se de um projeto que visa o aumento da reserva d'agua, de maneira que venha a solucionar o problema de

abastecimento d'agua na localidade acima citada e localidades vizinhas, bem como melhorar a agricultura de
subsisténcia através de irrigagfio, bem como favorecimento a piscicultura

2.0 - ESTUDOS

Os estudos foram feitos no Riacho, onde pode-se verificar boa situagiio geoldgica no local da barragem.

3.0 - BACIA HIDROGRAFICA

A bacia hidrografica estudada apresenta-se com caracteristicas mediana. Sua drea ¢ de aproximadamente
2,53km? e seu riacho principal, cujas cabeceiras encontram-se aproximadamente a 2,28km do local da barragem.

4.0 - BACIA HIDRAULICA

A bacia hidraulica projetada apresenta aproximadamente um volume de 223.914,57 m? e uma area de 61.303,31,
atendendo assim o consumo d'agua da localidade no periodo de estiagem

5.0 - CALCULOS

5.1 - Dados de Entrada

* Precipitagiio Média Anual (m): H= 0,8475
* Area da Bacia Hidrografica (m2): A= 2.530.000,00
* Comprimento da Linha de Fundo (Km): - 2,28
* Ldmina Max. de Sangria Adotada (m): LS= 0,52
* Fetch (Km): - 0,70
* Cota da Soleira do Sangradouro (m): CS= 555,00
* Cota de Talvegue (m): CT= 543,00
* Tipo de Bacia (conforme Aguiar): Ondulada Quase plane — 1,00

K= 0,20

[ 1,00

5.2 - Cilculo do Rendimento Pluvial da Bacia Hidrogrifica
Para precipitagiio média anual entre 500 e 1000 mm temos:
R(% )= (H2 - 400 * H + 230.000) / 55.000, com H em mm.

H= 847,500 mm

R(%)= 11,08 %

5.3 - Calculo do Yolume Afluente Anual (Va)
Vam*)=RxHxUxA
= 0,111
- 0,848 m
U= 1,00
= 2.530.000,00 m*

Va= 237.518,55 m*

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgio de Agude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n° 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

AT -Pi‘!“,.i B ;"‘“_-"-'_.'"‘-P‘ m

2 e e

5.3 - Verificagiio do Volume Acumulado (V)

Ty 223.914,57 m3
Va= 237.518,55 m3
V/Va= 0,9427 = 94,27%

5.3.1 - Descarga Mdxima Secular (Qs)

Qs(m¥s) = 1150 x A/(raiz quad(L x C) x (120 + K x L x C))

K= 0,20

L= 2,28 km

C= 1,00

A= 2,53 km?
Qs= 16,00 m¥/s

5.5 - Largura do Sangradouro (LV)

LV(m)=Qs/(CdxLS") <= canal escavado

Qs= 16,00 m¥/s
Cd= 1,45 (coeficiente de descarga canal escavado natural’
LS= 0,52 m
LV= 29,42 m
Adotaremes o sangradouro de 30,00 m

5.6 - Cdlculo da Folga (f)

f(m)=1,02+0,0232 x F-0,0362 x F3/4 + 0,482 x F1/2 - 0,354 x F3/4

= 0,70 km
f= 1,09 m
5.7 - Revanche (R)
R(m)=LS +f
LS= 0,52 m
f= 1,09 m
R= 1,61 m
Revanche adotado = 2,00 m
5.8 - Altura da Barragem (HB)
HB(m)=CS-CT+R
C3= 555,00
CT= 543,00
R= 2,00
HB= 14,00 m

5.9 - Largura do Coroamento (B)

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de A¢ude Publico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceara

Termo de Compromisso n°® 0178/2016

Processo SEI n* 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

HB = 14,00 m
B= 502m
Largura do coroamento: 510 m

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
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Objeto: Construgio de Agude Pablico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural

FEDERRKN

do Municipio de Campos Sales - Ceard
Termo de Compromisse n® 0178/2016
Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

B L e AR

PREFEITURA MUNC IPAL

COTA(m) EAS(m2) VOL. PARCIAL(m3) VOL.TOTAL(m3)
543,00 0,00 0,00 0,00
544,00 115,69 57,85 57,85
545,00 414,57 265,13 322,98
546,00 5.320,62 2.872,10 3.195,07
547,00 8.313,34 6.821,48 10.016,55
548,00 10.655,90 9.484,62 19.501,17
549,00 13.822,70 12.239,30 31.740,47
550,00 18.107,74 15.965,22 47.705,69
551,00 24.445 44 21.276,59 68.982,28
552,00 29.334,53 26.889,99 95.872.27
553,00 35.201.44 32.267.99 128.140,25
554,00 47.521.94 41.361,69 169,501,904
555,00 61.303,31 54.412,63 22301457

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIV
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgio de Acude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceari

Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

DADOS DO MACICO PROJETADO
1. TALUDE DE MONTANTE: 1/1

2. TALUDE DE JUSANTE: 1/1
3. LARG. DA PLATAFORMA(m): 2,00

4, ESTAQUEAMENTO: 20,00
" QUADRO DE CUBACA BARR TR st -
YOL.TOT.
ESTACAS ALTURAS DIST.SEC. AREAS VOL.PARC. ACUMULADO
PROJ. (m) ANT.(m) PROJ(m2) (m3) (m3)
02+8m 0,80 0,00/ 2,24 0,00 0,00
03 4,00 12,00 24,00 157,44 157,44
03+14m 0,00 14,00 0,00 168,00 325,44

NARCI DE MELO JYNIOR
ENGENHEIRQO GIWIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgdio de Agude Piblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceara
Termo de Compromisso n® 0178/2016
Processo SEI n® 59561.000025/2016-76
DATA: FEV/2018

"K-FI

—_—— E.xtensin Espessura AREAS(m2) DISTANCIA | VOLUME VOLUME
Horizontal (m)|  Filtro (m) BECAO ANT.(m| PARCIAL(m3)| TOTAL(m3)
02 B - Z 0,00 0,00 0,00 0,00
03 4,68 4,51 0,30 2,76 20,00 27,57 27,57
04 x . £ 0,00 20,00 27,57 55,14
Al DISTANCIA | VOLUME VOLUME
ESTACAS \ tura E.xtemio Espessura AREAS(m2) ‘ ST OLU
Inclinada (m) Horizontal (m)|  Filtro (m) SECAQ ANT.(m| PARCIAL(m3)| TOTAL(m3)
02 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
03 4,51 11,15 0,30 4,70 20,00 46,98 46.98
04 5 - - 0,00 20,00 46,98 93,96
[ROCK-FILL - ENROCAMENTO DE PE | TEE A
DISTANCIA VOLUME VOLUME
ESTACAS Altura E.xtensno AREAS(m2) i C
Vertical (m)| Horizontal (m) 5ECAO ANT.(m| PARCIAL(m3)| TOTAL(m3)
02 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00
03 3,20 11,15 17,84 20,00 178,40 178,40
04 - - 0,00 20,00 178,40 356,30
e Extesto Espessura DISTANCIA | VOLUME | VOLUME
5 A AREAS(m2
FRIACAS | e (m) Filtro (m) Filtro (m) S SECAO ANT.(m| PARCIAL(m3)| TOTAL(m3)
02 i - s 0,00 0,00 0,00 0,00
03 12,00 2525 0.30 11,18 20,00 111,75 111,75
04 < 2 0,00 20,00 111,75 223,50
[VOLUME TOTAL A DESCONTAR NA CUBACAO DO MACICO (i) 729,40

NARCI DE MELQO JUNI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgio de Acude Piblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n* 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

38 Camppoy Sules

\DOURO

" DISTANCIA

DI DO

[ voLume

ESTACAS ALTURAS (m) — Lasrgura  AREAS VOLUME
ura m2 y

Altura 1 (m)Altura 2 (m) St (M) (m2) SECAO ANT.(m) [PARCIAL(m3)TOTAL(m3)
[EST.S-1 (10m a mont.) 0,00 0,00 0,00 0,00
EST.11 (EIXO) 1,08 1,16 1,12 30,00 33,60 10,00 168,00 168,00
EST.S+1 (20m a jus.) 0,00 20,00 336,00 504,00
50,00% 252,00
50,00% 252,00

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto:
Termo Compromisso n° :
Processo SEIn®:

Construgiio de Agude Piblico na localidade d inada A

0178/2016

59561.000025/2016-76

Data: Fevereiro / 2018
SINAPI - janeiro/2018
Orgamento Desonerado Planilhas de Referéncia: SICRO - setembro/2017 BDl. - 23,00% s 14,02%
SEINFRA - 024 /024.1 | Servisos Materiais|
Preco Preco | Preco Preco
item | Classificagio | Tabela | Cédigo Especificaglio do Servigo | Unidade 18 “ﬂ“‘"" Unitério | Total | Total
: i T s A e ~Sem Com BDI SG_m_HDl Com BDI
o= P tAQ»‘! ‘?;Kb ,qxl‘.#-‘ ] e o iw"}, _(R$) | (RS (RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11| siNapl  [sERvICH 7420971 &‘Siﬁifgg‘“ R CHAEA TR M) M2 600 24200 297.77| 1452.54) 1.786.62
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
1.2 SINAPI  [SERVICO| 78472 |PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 3.954,00 0.32 0.39| 126528 1.542.06
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE
1.3 SINAPI  [SERVICO| 73859/1 |TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA VEGETAL, M2 65.257.31 0.11 0,13 7.178.30| 848345
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
1.4 SINAPI  [SERVICO| 73847/1 |ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL MES 3,000  546,87| 672,65 1.640,61| 2.017,95
TERMO/ACUSTICO  CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
SUBTOTAL 13.830,08
2.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1 SINAPI _|INSUMO| 2706 _|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 198,00 69.54]  79.28] 13.768,92| 15.697.44
22 SINAPI  [INSUMO| 4083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 480,00 2571|  2931] 12.340,80| 14.068,80
SUBTOTAL 29.766,24
e EXPURGO DO BARREIRO DE MATERIAL
. ORDINARIO SEM FUNDACAO HORA EXISTENTE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
3.1 SINAPI  [SERVICO| 74154/1 |MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3 325,44 4,49 5,52 1.461,23 1.796,43
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50
SUBTOTAL 1.796,43
4.0 CAVA DA FUNDACAO DA BARRAGEM
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
4.1 SINAPI  [SERVICO| 74154/1 [MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3 1.730,13 4,49 552 7.768,28] 9.550,32
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL
42 SINAPI  [SERVIQO| 72915 |DE2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE M3 1.730,13 966  11,88] 16.713,06| 20.553.94
COM UTILIZACAQ DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SUBTOTAL 30.104,26
@ BARRAGEM (ENCHIMENTO DA FUNDACAO +
- MACICO)
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
5.1 SINAPI  [SERVICO| 74154/1 |MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3 21.637,67 4,49 5,52| 97.153,12| 119.439,92
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO
52 SINAPI  [SERVICOl 7400572 |GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 M3 21.637,67 5,04 6,19 #rassase| 133.937,16
HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
53 SINAPI  [SERVICO| 73697 E;'icéi?ﬂmm MERBEINE SRS RREISEREA R M3 548,04 123,90| 152,39 67.902,16| 83.515,82
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
54 SINAPI  [SERVICO| 93592 [14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 3.836,28 1,06 1,30| 4.066.46| 4.987,16
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016
55 SINAPI _ |SERVICO| 74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M3 1.516.80 11,08] _ 14.73] 18.17126] 22.342.46
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONAgA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
5.6 SINAPI  [SERVICQ| 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M3 200,00 2904| 3571 s.80800 7.142,00
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIQ). AF 06/2016
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
57 SINAPL  [SERVICO| 72799 | b i oo a DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M3 480,00 71,73| 88,22 34.43040| 42.345,60
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
ss | smapt [sErvicd 73sss gé“égﬁ gg‘ég“"&iﬂgﬁ[ggﬁﬁ“ MEIACANA | 7sga|  7038|  86.53| 5.33534| 656244
SUBTOTAL 420.272,56

CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04



@

Programa

PARA TODOS ,é“(;'[u 547?%\

Iron >

. Q o
Objeto: Construgiio de Agude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural do Municipio de Campos Sales - Ce o 2
Termo Compromisso n®:  0178/2016 " 3 FIS
Processo SEIn® : 59561.000025/2016-76 $ P M C Q

Data: Fevereiro / 2018 '—2 - ¢
M S

SINAPI - janeiro/2018 BOLd DI d A

Orgamento Desonerado Planilhas de Referéncia: SICRO - setembro/2017 Servi © 1 23,00% = ® 1 14.02%
SEINFRA - 024 /024.1 | Servieos Mniorisls

Prego. | Prego | Prego | Prego
Unitario | Unitario | Total Total

Item | Classificagao | Tabela | Cédigo Efplﬂﬂcfﬂord.“ 3'“"?‘? - U‘n?dldt Q"'“t_ldfd' Sem BDI |Com BDI| Sem BDI | Com EDI
A Ll RANE TAPENEL T Ak sl ST ¥ Fam- ] Yol 4 |&l !Ril . ’R!! |R§| 3
6.0 SANGRADOURO (MURO DE PROTECAO E
VERTEDOURO)

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3 252,00 4,49 5,521 1.131,48 1.391,04
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL
DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE M3 252,00 9.66 11,88 2.434,32 2.993,76
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
83| SINAPI |SERVICO| 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 032016 M3 TS0l Sis0]  6334] 193105 23755
G B BRI R [T RN G B S RS M3 12750 271,03 334.47| 34.671,08| 4264493
CONCRETO
SUBTOTAL 49,404,98

6.1 SINAPI  [SERVICO| 74154/1

6.2 SINAPI  |SERVICO 72915

7.0 DRENAGEM INTERNA
71 ROCK-FILL - CAMADA DE TRANSICAO DE AREIA|
LEIT - Al

711| SINAPL [SERVICO| 738733 FILTRC(')Z‘LTRANTE CIECHEG R ARRIa TR M3 ss.a4| 6370  7846| 351738 432628
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE
SINAPI SERVICOl 93592 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 220,56 1.06 1,30 233,79 286,73
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

72 ROCK-FILL - CAMADA DE TRANSICAO DE BRITA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-
721| SINAPL [SERVICQ] 88849 | ooi C i ros MM M3 9396|  s178| 6368 486525| 5.98337
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE

SINAPI  [SERVICO| 93592 |14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 2.161,08 106 130 229074] 2.809.40
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016
73 ROCK-FILL - ENROCAMENTO DE PE
AMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAQ
721| SINAPL [SERVICH 73697 |Cycomiar REREAN L 25 WO | 35680 12390 152,39\ 4420752 54.372,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI |SERVIC| 93592 |14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 2.497,60 1,06 1,30 264746] 324688
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
7.4 FILTRO HORIZONTAL E VERTICAL
7.4.1 SINAPI SERVICO| 73873/3 F!'EE}[:[I%?LTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS M3 223,50 63,79 78.46| 14.257,07| 17.53581
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI  |SERVICO| 93592 |14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 894,00 1.06] 130 947.64] 1.162.20
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
SUBTOTAL 89.723,42
8.0 TOMADA D'AGUA
8.1 | SEINFRA |INSUMO| 14304 Jl"jggoF"F" C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - UN 1,00 2.930,81| 3.341,70| 2.930,81| 3.341,70
32 | SEINFRA |INSUMO| 14677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN1O - UN T.00] 1.137.08] 1.29649] L.I37.08] 1.296.49
83 | SEINFRA |INSUMO| 13209 | TUBO FoFo DUCTIL JGS JE K-7 P/ AGUA DN 200 M 3030]  196.56] 224.11] 772481 8.807.52

ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 200

84 SEINFRA |INSUMO| 18218 P/ AGUA UN 5,00 24,53 27,96 122,65 139,80
8.5 SEINFRA [INSUMO| 14242 PARAFUSQ C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 16,00 51,20 58,37 819,20 933,92
86 | SEINFRA |INSUMO| 16430 :SS:ELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 FRIOP/ | -y 200 4008 ss96| 9si6| 11192
57 | SEINFRA |INSUMO| 15297 | REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10 UN T.00] 2.545.80] 2.902,72| 2.545.80] 2.902.72

CONCRETO FCK = 15SMPA, TRAGO 1:3,4:3,5
g8 | SINAPI [SERVICO| 94963 |(CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO 13,02| 22571 277.62| 2.939.02| 3.614.95

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016 M3

CAIXA DE PASSAGEM B0X80X62 FUNDO BRITA

UN 1000 352,71 43383 352,70 433,83

89 | SINAPI [SERVICO| 83450 [ -\t oy

SUBTOTAL 21.582,85
T T S e TOTAL GERA Ay Sl et Sty ' RN R o e oo o 65048082

OBS: A ORIGEM DO PRECO UNITARIO DESTE ORCAMENTO £ DA SINAPI DESONERADA DE JANEIRO DE 2018 COM BDI DE 23,00% OS SERVICOS E
14,02% OS INSUMOS DE MERO FORNECIMENTO.

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CI
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de Agude Piblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisse n® 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

arnuIgng ‘y_] NIAS
RS Ye RS % RS Yo RS
01 _[SERVICOS 2,11 | 13.830,08 100,00 13830,08
02 [ADMINISTRACAQ DA 4,53 | 29.766,24 100,00]  29766,24
03 |EXPURGO DO BARREIRO 0,27 1.796,43 100,00]  1796,43
04 [FUNDACAO DA 4,59 | 30.104,26 100,00]  30104,26
05 |BARRAGEM 64,02 | 420.272,56 30,00] 126081,77 50,00] 210136,28 20,00] 8405451
SANGRADOURO (MURO
DE PROTECAOQ E
06 |VERTEDOURO) 7,53 |  49.404,98 100,00]  49404,98
07 |DRENAGEM INTERNA 13,67 | 89.723.42 50,00] 44861,71 50,00] 44861,71
08 |TOMADA D'AGUA 3,29 | 21.582,85 100,00]  21582,85
TOTAL SIMPLES 100,00] 656.480,82 40,83] 268023,34 38,84 254997,99 20,33] 133459,49
TOTAL ACUMULADO 100,00] 656.480,82 40,83| 268023,34 79,67 523021,33 100,00]  656480,82

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CI
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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13 - ESTUDO DE VIABILIDADE SOCIO-ECONOMICO
Caracteristicas do Empreendimento
Nome do Projeto: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA

Proprietario: PREFEITURA MUNIC IPAL DE CAMPOS SALES
Local da Obra: P.A. ACOCI - ARIZONA - CAMPOS SALES- CE

Populagiio Beneficiada
Com a construgsio do agude ARIZONA, na comunidade de P.A. ACOCI - ARIZONA, serdo

beneficiadas as comunidades de ARIZONA E COMUNIDADES ADJACENTES, atingindo
diretamente a 100 familias.

Objetivos Sociais

Sabe-se que 0 homem do sertdo nordestino sofre com as miséria s sociais, advindas dos
longos periodos de estiagem, dentre elas estdo a fome, desemprego, desnutri¢do, etc.

A qualidade de vida da comunidade estd comprometida, ¢ necessario pois destacarmos
dentre outros objetivos sociais, os seguintes:

- Suprir a escassez de agua durante as estiagens;

- Proporcionar um a melhor qualidade de vida aos moradores das comunidades, introduzindo
a atividade de pesca, que além de ser uma atividade de lazer ainda melhora as condigdes
alimentares da populagéo;

- Fortalecer a organizago comunitaria, incentivando o associativismo;

- Implantar sistema de abastecimento d'agua com tratamento e distribuigdo domiciliar.

Objetivos Econdomicos

A comunidade que mora na zona rural do municipio vive em condigdes criticas, sem
perspectiva de emprego. Tendo em vista essa real idade, destacamos dentre outros objetivos
econdmicos, 0s seguintes:

NARCI DE MELO JYNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 08607557370
CPF 618.182.913-04
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- Geragdo de emprego e renda;

- Implantar a irrigagdo de pequenas propriedades situadas a jusante do empreendimento,
bem com o favorecimento a piscicultura;

- Incentivar o cultivo e a introdugdo de novas culturas;

- Criagdo de animai s (bovinos e ovinos) para exploragdo de carne e leite. Essas atividades
serdo desenvolvidas tendo como vertente principal a utilizagéo racional da agua para que nfio venha
a comprometer o abastecimento de 4gua potavel da populagio.

CAMPOS SALES - Ce, 20 de fevereiro de 2018.

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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______ 1.Responséavel Té

________ 3.Dados da Obra/Servigo

Pagina 1/z

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ' -
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE A,;Rérg?g#o/ As:-:?:sl %%

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVI1

L e

NARCI DE MELO JUNIOR

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060765737-0
2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ:; 07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL Ne°: 440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000
Pais: Brasil
Telefone: (88) 3533-1801 Email: gab.prefeito@campossales.ce.gov.br
Contrato: 012017 Celebrado em: 20/11/2017
Valor: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-99
SiTIO DIVERSAS LOCALIDADES Ne°: SIN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 63150000

Telefone: (88) 35633-1801 Email: gab.prefeito@campossales.ce.gov.br

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 20/11/2017 Previséo de término: 31/12/2018

Finalidade; SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica

A1-ATUACAO Quantidade Unidade
17 - FISCALIZACAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 3,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1202 - DE TERRA
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 3,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1202 - DE TERRA
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 3,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1202 - DE TERRA
47 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 5,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1203 - DE CONCRETO
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 5,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1203 - DE CONCRETO
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> 5,00 un
GEOTECNIA -> BARRAGEM DE TERRA -> #1203 - DE CONCRETO
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 3,00 un
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 3,00 un
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA
5 . PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL -> OBRAS 3,00 un

HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
PROJETO,ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE CONSTRUGAO DOS AGUDES ARIZONA, RIACHO DO MEIO E UMBURANA,

ABASTECI. DAGUA DE VARZEA GRANDE, CALDEIRAO E SERRINHA DO GERALDO 1E 2, E DAS PASSAG,MOLHADAS PAU VERDE,
TATAJUBA, CAICARA, ALTO ALEGRE E RIACHAO
; . 1
6. Declaragoes L

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisjacao especifica e no decreto n. 5296/2004.
p/

;
-
@(’ F

/
A autenticidade desta ART pode ser varinc.aclé//ern: hitps: /lcrea-ce. sitac.com.br/publicol, com a chave: 9630
Impresso em: 19/12/2017 as 16:03:07 por: , ip! 201.20.68.117
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
Lei n° 6.496, d% 7sde dezenﬁbro de :977 C REA'C E : Aﬁ‘gggg%o/fﬁ-}‘gg%%
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO
N*Y CEZUL/7ULTLBLO»

b

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas .

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

7‘” DE MELO JUNIOR - (':‘PF: 618.182.913-04

CAMPOS SALES-CE 28 4o NOVEMBRO de 2017 o 4+
Local data PREFEIT?MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CNPJ: 07.416.704/0001-99
9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante dq/ gamento ou conferéncia no site do Crea.
* Somente é considerada vélida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitad ssuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$ 142,68 Pago em: 28M11/2017 Nos% Nimero: 8212218401

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps: //crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9630
Impresso em: 19/12/2017 &s 16:03:07 por: , ip: 201.20.68.1 17
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Objeto: Construgio de Acude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, 1
do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

1.0 - APRESENTACAO

O objetivo de descrever o estudo da drenagem interna e estabilidade do agude
Arizona na localidade de P.A. Acoci - Arizona, no municipio de Campos Sales-
Ce

2.0 - Cileulo da Superficie Fredtica

yo=((d°/3)+h*)"?-d3

onde:
d=largurade DaDo= 30,00 m
h = alura de percolagio = 12,00
yo= 11,07 m
ADOTAMOS yo = 11,07 m

OBS.: segue em anexo detalhamento em planta

3.0 - Conclusiio:

Os resultados apresentados garantem a estabilidade da barragem projetada para
este agude, por que foram feitos cuidadosos estudos no solo a ser utilizado na

O solo clasificado é do tipo SC que apresenta boa trabalhabilidade, alta
resisténcia ao cisalhamento, impermeabilidade e alta resiténcia ao "Piping", como

SOLO CLASSIFICADO
RESISTENC
ucs Ci“é‘;‘;m UMIDADE | INDICE DE f;:ﬂ':;‘;‘)ss 1AAQ
gicim) OTMA | VAZIOS Ldkglem? | CISALHAM
ENTO
GW >19 <I3,3 ] <14 >0,79
GP >1,76 <124 *) <08 >0,74
GM >1.82 <14.5 * <12 >0.67
GC >1,84 <14,7 (*) <].2 >0,60
SW 1,9+-0,08 | 13,3+2.5 | 037+(*) [ 14+(*) |0,79+-0,02
SP 1,76+-0,03 | 12,4+1,0 | 0,5+-0,03 | 08+-03 | 0,74+-0,02

SM 1,82+-0,02 | 14,5+-04 | 048+-002 | 1.2+-0,1 | 0,67+-0,02
SM-§C 1,9+-0,02 | 12,5+-0,5 | 0,41+-0,02 | 1,4+-1,0 | 0,66+-0,07
SC 1,84+-0,02 | 14,6+-04 | 0,48+-0,01 | 12+-02 | 0,60+-0,07

ML 1,65+-0,02 | 19.2+-7,0 | 0,63+-0,02 | 1,5+-,02 | 0,62+-0,04
ML-SC | 1,74+-0,03 | 16,8+-7,0 | 0,54+-0,03 | 1,0+-02 | 0,62+-0,06
CL 1.73+-0,02 | 17.3+-0,3 | 0,56+-0,01 | 1,4+-0,2 | 0,54+-0,04
MH 1,31+-0,06 | 36,3+-3,2 | 1,15+-0,12 | 2,0+-1,2 | 0.45+-0,05
CH 1,5+-0,03 | 25,5+1,2 | 0,80+-0,04 | 2,6+1,3 | 0,35+-0,09

(*) FALTAM DADOS

O solo defeniu a inclinagldo dos taludes do macigo tomando por base a tabela abaixo

TABELA DE INCLINACAO DE TALUDES
SUJEITA

A CLASIFIC
ESVAZIA | ACAO DO
CASO MENTO SOLO MONTANTH JUSANIL
GW, GP, SMMEAVEL NAQ ADEQUA

A NAO [GC.GM.SC] 25:1 2
CL, ML 3:1 2.5:1
CH. MH 3.5:1 251

GW, GP, SMMEAVEL NAOQ ADEQU/

NARCI DE MELO JUNIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04




Objeto: Construgiio de Agude Piblico na localidade denominada Assentamento Arizona, 1

do Municipio de Campos Sales - Ceard

Termo de Compromisso n® 0178/2016
Processo SEI n°® 59561.000025/2016-76
DATA: FEV/2018

B SIM GC,GM, SC[  2,5:1 24
CL, ML 3:] 2.5:1
CH, MH 3,5:1 251
LEGENDA
SC <= Solo caracterizado

Obs.: O macigo projetado tera inclinagdo de 2:1 no talude jusante, e inclinagdo de

2,5:1 no talude de montante.

NARCI DE MELO JYNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de Acude Piblico na localidad

alta

FEDEW n.

do Municipio de Campos Sales - Ceari
Termo de Compromisso n® 0178/201¢

| L T — BN .t moscs . coCUSPrEVAY-TY

DATA: FEV/2018

0.50 0,50
P4 Y (Alv.Pedra)...........
Y (Solo)....ccooooe...
=1 g ® ATERRO ALTURA VARIAVEL  C (Coesdo)....
= ~ —ALTURA MAXIMA Dt
|P3 SR s
2 P2
EP— =
S— 1,00

CALCULO DAS FORCAS RESISTENTES
MOMENTO RESISTENTE ESTRUTURA

B Camyoi, Sulley

Lo

T

LOCAL | BASE | ALT. |AREA| yaP | W | x | mw o
AREA 1 0,50 1,50 0,75 2,30 1,73 0,25 0,43
AREA 2 1,00 0,50 0,50 2,30 1,15 0,50 0,58
AREA J 0,50 1.50 0,38 2,30 0,86 0,67 0,58
AREA 4 0,50 1,50 0,38 1,70 0,64 0,67 043
TOTAL P M U L A v | AT izE 37‘@""’""‘

COEFICIENTES EMPUXOS

KA =TG?(45-d/2 ) = TG? (45°- (35/2y°) =

KP=TG?(45 + 9/2)=TG* (45°+ (3520 = 3,69

EMPUXOS

0,27

EA = (y(solo)xHAXKAXHA/2) - (2xCxRaiz(KA)xH) = (1,7x2x0,27x1) - (2x1xRaiz(0,27x(2)) =

EP = (y(solo)xHPxKPxHP/2) + (2xCxRaiz( KP)xH) = (1,7x0,5x3,69x0,25) + (2x1xRaiz(3,69x(0,5)) = 2,71

OMENTOS PROVENIENTE

MEA =MT

MEA=EAxYA=1,16x1

0,77

MREP=EPx YP=271x0,17= 045

VERIFICACAO DA ESTABILIDADE CONTRA TOMBAMENTO

> 1,5 OK, SATISFAZ !!!

Fs = M resistente= 2,02

+ 045

M atuantes

0,77

EMPUXO

Lm/m

t.m/m

= 321

VERIFICACAQ DA ESTABILIDADE CONTRA DESLISAMENTO

374 xTG (35 =

5=PxTG (M=

Fs=8+EP =

2,62 +

201 =

262

t/m

4,59 > 1,5 OK, SATISFAZ!!

NARCI DE MELO JUNIO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04

e denominada Assentamento Arizona, na zona rural

2,30 tm?
1,70 vm?
1,00 t/m?
3500 °

30,00 vm?

1,16 tm

m
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JUSTIFICATIVA
TECNICA

OBRA: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA

LOCAL: P.A. ACOCI - ARIZONA
CAMPOS SALES- CEARA

DATA: 18/04/2018

NARCI DE MELO J;NIOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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JUSTIFICATIVA TECNICA

REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 0178/2016

Em virtude de na ultima anélise técnica do projeto basico da obra de construgdo do
Agude Publico Arizona, no assentamento, no assentamento Arizona, P.A. Acoci, ter
encontrado algumas incongruéncias na planilha orgamentaria, que inviabilizaram a aprovagéo
do mesmo, tudo foi revisado e recalculado conforme projeto anexo, € que passamos a
destacar:

DIFERENCAS DE CODIGOS, DESCRICOES E PRECOS UNITARIOS

A diferenga dos codigos 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1.1,5.1.2,5.1.3, 5.14,7.1,7.2 ¢
7.3 da planilha apresentada datada de novembro de 2017, se deu devido a auséncia dos
mesmos na tabela SINAPI de janeiro de 2018, pois o apresentado na planilha anterior era
SINAPI de julho de 2017, por ter decorrido mais de 6meses € o0s pregos estarem
desatualizados e inexequiveis.

DIFERENCAS DE QUANTIDADES

Em relagfio a algumas alteragdes nos quantitativos se deveu a revisdo de medidas de
projeto e corregdes em processos aritiméticos, que ja foram todos corrigidos e expostos na
memoria de célculo dos quantitativos recentemente encaminhados a este 6rgdo, conforme
passamos a destacar:

1) Em relagdo aos itens de escavagdo de 1* e 2* categoria da fundagfio que seus
volumes acresceram em 104,49% se deveu a um erro de digitagdo no quadro de
cubagiio, em se tratando de parede de apenas 100m de extensdo (5 estacas de 20m)
a profundidade do salfo rochoso é de 4m conforme projeto e sondagem de solo e
nio 1m ocasionado um acréscimo de volume elevado, facilmente verificado nas 2
memorias de calculo dos quantitativos e desenhos apresentados a este importante
Orgéo.

2) O motivo do quantitativo dos servigos de alvenaria de pedra dos muros de
protegdo do sangradouro terem evoluido de 71,25m* para 127,50m* o que
acarretou um acréscimo de 78,95% no referido quantitativo, se deveu a um erro
aritimétrico do projetista, pois o sangradouro por ser distante da parede da
barragem, ndo multiplicou a quantidade de muro por 2 vezes pois na realidade séo
2 encostas, portanto necessitando de 2 muros, permanecendo inalterado o volume
do corddo de fixagdo da cota da soleira (sangria).

3) Com relagdo a quantidade do volume acrescido no Rok-fill(camada de transigéo
de areia) de 31,40m® para 55,14m? se deveu a um erro de digitagéo na estaca 03,

CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04



o

EPVERNGD FER SR nw

PREFEITURA MUNICIPAL DE
0 Camppoy Saley  AGUA
U - . PARA TODOS

pois onde se lia 1,57m? resultando um volume de 31,40m? na verdade era pra se
4,68m?, resultando num volume real de 55,14m? provocando acréscimo de
75,61%, facilmente verificado por desenhos e memoriais de calculo apresentados.

4) Com relagdo a quantidade do volume acrescido no Rok-fill(filtro de areia vertical
¢ horizontal) de 123,30m* para 223,50m* se deveu a um erro de digitagdo na
estaca 03, pois onde se lia 6,17m? resultando um volume de 123,30m? na verdade
era pra ser 12,00m? resultando num volume real de 223,50m? provocando
acréscimo de 81,27%, facilmente verificado por desenhos e memoriais de calculo
apresentados.

SERVICOS NOVOS

Foi incorporado ao custos desta obra a demoligdo de um barreiro (item 3.1da planilha
de fevereiro) que nélo se poderia utilizar na confecgio do aterro do acude projeto devido a
qualidade do mesmo.

Para dar ganho quantitativo e qualitativo a obra, foi trocado a tipo de tubulagdo de
FOGO para FOFO envelopada de concreto 15mpa, assim como os seus servigos ¢ insumos
correlatos de modo a dar mais seguranga a obra (itens 8.1 8.7) a da planilha de fevereiro).

Campos Sales, 20/02/2018.

NARCI DE MELO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0807557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgio de Agude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Cears

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

CALCULO DA VAZAO DE IRRIGACAQ

Q=08XA
ONDE:

A= AREA A IRRIGAR = (Va-Vp) x (s-p-2,4)= 24,8 ha
2(s-p) x 20.000 <=fungio q depende cultura a plantar (m3/semestre)

LOGO:
=0,8x24,8: 19,84
Adotaremos vazao minima de projeto 30 1/s conforme IFOCS

DEFINICAQ DAS COTAS DE YOLUME MORTQ

OBSERVANDQ O QUADRQ DE CUBAGAQ DA BACIA HIDRAULJCA, DE MODO A PERMITIR UMA
EXISTENCIA DE UM VOLUME MORTO IDEAL NO RESERVATORIO ENTRE 10% A 20% DO TOTAL DO
MESMO, COMO COTA INATINGIVEL PARA PRESERVACAO DE VIDAS AQUATICAS E HIGIENE, BEM
COMO AS ANTIGAS INSTRUGOES DA IFOCS ORSERVANDO AS SEGUINTES CONDIGOES

Cp-Ct=4m| h=<I10m
Cp-Ct=35m|10m<h<12m
Cp-Ct=6m| h=>12m |<=casoem estudo (tomada dagua em galeria devido h> 12m e hp=6m)

LOGO TEMOS QUE:

Cp =Ct+ 6m

ONDE:

Ct = cota do talvegue = 543,00 m

LOGO TEMOS:

Cp=cotadoporio= Ct+6m= 549,00 m
CALCULO DO COMPRIMENTO DA TQBQLAQAO:
L=45(Hb-Hp)+b+5=46,10 m (taludes2:1e2,5:1)
ONDE:

Hb =altura maxima da barragem = 14,00 m

Hp = altura maxima do porio= 6,00 m

b = largura do coroamento = 510 m

CALCULO DO K DA TUBULAGAO (AGO GALVANIZADO):

AGCO GALVANIZADO NOVO

CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construciio de Acude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Cearsd

Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

K =2x10"

CALCULO DO DIAMETRO DA TUBULACAOQ:

D=RAIZ((4xQ)/(n xV))

ONDE:

D = diametro da tubu lagZo em metros

Q = vazdio de calculo = 30,00 1/s

V = velocidade = 1 mfs

LOGO TEMOS:

D=RAIZ ((4x0,03)/(nx1))= 0,20 ADOTAREMOS TUBULAGAQ DE D=8"
CALCULO DO NUMERO DE REYNOLDS:

R=(VxD)/u

NARCI DE MELO JUNI
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de Agude Priblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceari

Termo de Compromisso n® 0178/2016

Processo SEI n* 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

DIAGRAMA DE ROUSE Rg - X2
¢ 4 s 80 2 4 S 80% § 4 s 3 4 8 g0t 2
: : - - ous
L s F 7 I
" : 4 o v e -r/’ L O, 10
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neE " - / / i/ T 77711 7 41 :
1
':r- 7 3 003
i™F 1
. !
i . -
6 !
1 £
T
’
fo.o8
- L } | R 0.016
i =
4 ]
i : F-a.‘.. F'M . 0.0
» ¢ p—- -T-J- m-—-ll—v—— . T TTT |r I o.0n2
4 +{ 1 .-
] ! 1
o : - ‘ 0,010
: : i 1 . 1
o N LI- . E‘,L.lx " aakia .__!;
wo? 2 4 & 80 2 « s8wt 2 « ssw 2 4 & §™opo0e
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LOGO TEMOS:
f= 0,028

CALCULO DE A Hf

A Hf=fx (L/D)x (+*/2g) 0,028 x( 46,10 / 020 )x(1¥19,62)= 033 m

CALCULO DE A Ha

AHa=3ZKx(v/2g)= 1,7 x(1%19,62)= 0,09 m

ONDE AS PERDAS

1 entrada = 0,5
1 registro gaveta= 0,2
| saida = 1
ZdeK 1.7

CALCULANDO SE A Hf+ A Ha <2m

A Hf+ AHa= 033 + 009 = 042 m <200M

LOGOD= 020 m

CALCULANDO Cbm

Cbm=p-4,5D= 54900 -45x 020 = 548,10 m

NARCI DE MELO JUNI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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Objeto: Construgiio de A¢ude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Cears

Termo de Compromisso n° 0178/2016

Processo SEI n® 59561.000025/2016-76

DATA: FEV/2018

CALCULANDQ Cbj

Cbj=Cbm -(AHf+ AHa+0,5)= 548,10 -( 0,33 + 0,09 +0,5)= 547,18 M

NARCI DE MELO JUNI®R
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04



Objeto: Construgio de Agude Piiblico na localidade denominada Assentamento Arizona, na zona rural
do Municipio de Campos Sales - Ceard
Termo de Compromisso n° 0178/2016
Processo SEI n*® 59561.000025/2016-76
DATA: FEV/2018

"DISTANCIA

“OBSERVACQ

ANGULO ("' ")
(M) _ HORIZONTAL] VETICAL (M)
RN=00 HI=1,46 1.460 557,000
01 20,00 180,000 | _ 75,4633 553,440 (SPP-01)
02 30,00 180,000 | _ 75,1375 548,200
03 60,00 180,000 | _ 75,0683 543,000 (SPP-02) RIACHO
04 80,00 180,000 | _ 83,5261 549,440 (SPP-03)
05 100,00 180,000 | _ 89,1635 557,000
06 120,00 180,000 | _ 89,8377 558,120
07 140,00 180,000 | _ 90,0041 558,470
08 160,00 180,000 | 90,3939 559,560
09 180,00 180,000 | _ 90,0605 558,650
10 200,00 180,000 | _ 89,6705 557310
11 220,00 180,000 | _ 89,3802 556,080 (SPP-04)
12 240,00 180,000 | _ 89,4175 556,020
12+10m 250,00 180,000 | _ 89,4720 556,160 (SPP-05)
13 260,00 180,000 | _ 89,9163 558 080

NARCI DE MELO JUNI

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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LOCAL: ARIZONA L. FUNDO: 2,28 KM
RIACHO: ARIZONA AREA: 2,53 KM?
LATITUDE: 9229564mN FONTE: SUDENE
LONGITUDE: 366053mE ESC.: 1:100.000

60 0 03

T =N

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0607557370
CPF: 618.182.913-04




GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

OBRA: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA - P.A. ACOCI - ARIZONA - CAMPOS SALES - CEARA

UMIDADE HIGROSCOPICA (%) AMOSTRA TOTAL PARCIALZ
CAPSULA N° 01
PESO BRUTO UMIDO 51,84 PESO UMIDO 1000,00
PESO BRUTO SECO 51,63 PESO RET. NA PEN. 10 249,76
PESO DA CAPSULA 13,62 PESO H.PAS. NAPEN. 10 750,24 100
PESO DA AGUA 0,21 PESOS. PAS. NAPEN. 10 746,14 99,45
PESO DO SOLO SECO 38,01 PESO T. AMOSTRA SECA 995,90 99,45
UMIDADE - % 0,55
PENEIRAS  prs0 RETIDO PE?&SUE % QUE PASSA COMPOSICAO
i & 0,
BEIL. mm  PARCIAL@®) CUMUL (@) AMOST. TOTAL GRANULOMETRICA (%)
3.12 88,9 0,00 995,90 100
3 76,2 0,00 995,90 100 PEDREGULHOS = 16
2.1/2 63,3 0,00 995,90 100
2 50,8 0,00 995,90 100 AREIA GROSSA = 9
PENEIR DERGE0 4 o0 38,1 0,00 995,90 100
1 25,4 0,00 995,90 100 AREIA MEDIA = 10
3/4 19,1 10,38 985,52 99
1/2 12,7 26,84 958,68 96 AREIA FINA = 26
3/8 9,5 4521 913,47 92
N°4 48 80,42 833,05 84 SILTE + ARGILA = 39
N°10 7 86,91 746,14 75
3.112 0,42 13,53 85,92 65 OSERVACOES:
FINO 3 0,15 21,69 64,23 48
2.12 0,075 12,67 51,56 39
: CURVA GRANULOMETRICA
100 v
90
H - 1
80 ’/
b /" |
70 :
= {
o 1
: ;3 60 A
- :
= 4/ ;
o 40
:
i 30
20
10
0
§ 0.01 0.1 1 10 :
i DIAMETRO DOS GRAOS (inm)

NARCI DE MELO JUNIQR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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OBRA: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA - P.A. ACOCI - ARIZONA - CAMPOS SALES - CEARA A J/G&
LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
N° DE GOLPES 10 19 32 25 - - : :
N° DA CAPSULA ! 2 3 4 5 6 7 8
SOLO+TARA+AGUA (g) | 19,59 2202 1854 1956 | 9,12 897 892 888
SOLO+TARA (g) 1633 18,11 1581 1666 | 871 8,52 848 845
TARA (g) 637 545 642 628 | 655 615 613 613
AGUA (2) 326 391 273 290 | 041 045 044 043
SOLO (g) 996 12,66 939 1038 | 206 237 235 232
UMIDADE (%) 3273 30,88 2907 2794 | 1898 1899 1872 1853
LIMITE DE LIQUIDEZ (LL): 30 %
LIMITE DE PLASTICIDADE (LP) 19 %
iNDICE DE PLASTICIDADE (IP): 11 %
GRAFICO DE LIQUIDEZ
32,00
o \
30,00 \
29,00 \
< 28,00 ‘
= \
2 27,00
=
2 26,00
=
= 25,00
24,00
23,00
22,00 -
10 NUMERO DE GOLPES 100

NARCI DE MELO JUN|OR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607557370
CPF 618.182.913-04
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ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR NORMAL
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OBRA: CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA - P.A, ACOCI - ARIZONA - CAMPOS SALES - CEARA
DADOS INSTRUMENTALIS
CILINDRO N°: 03 VOLUME: 997  cm?
N° DE GOLPES: 25 P. DA AMOSTRA: 6000 g
PESO CILINDRO: 2095 g
ENSAIO |
P. DA AMOSTRA + CILINDRO (g) 4030,00 | 4120,00 | 4205,00 | 4200,00 | 4175,00
P. DA AMOSTRA (g) 193500 | 2025,00 | 2110,00 | 2105,00 | 2080,00
MASSA ESPECIFICA UMIDA (g/cm?) 1,94 2,03 213 2,11 2,09
CAPSULA N° 1 2 3 4 5
P. BRUTO UMIDO (g) 76,15 80,26 83,65 87,48 90,65
P. BRUTO SECO (g) 70,00 72,75 74,39 76,25 78,65
P. DA CAPSULA (g) 13,26 13,69 12,83 9,87 13,68
AGUA (g) 6,15 7,50 9,26 11,23 12,00
SOLO (g) 56,74 59,06 61,56 66,38 64,97
UMIDADE (%) 10,84 12,70 15,04 16,92 18,47
MASSA ESPECIFICA SECA (g/em?) 1,75 1,80 1,84 1,81 1,76
RESULTADOS
MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA MAXIMA...........coo..... 1,79 g/em?
UMIDADE OTIMA......ooornsrensrissessssssesmssssessssmmsssssssssssssssmsssssenssss 14,79 %
EMPOLAMENTO.......1=(ys/yn)<l........R%)=[(1/1)-1].100..... 14,81 %
CURVA DE COMPACTACAO
1,85
1,84 1 i /f !
1,83 ; / \\
o= 182 ' |
g 1,81 /
g ’
« 1,
5 80 \ |
@ 1,79 I
3 |4 \l
= 1,78 i
Q 1,77 / \
o Fi N
1,76 /
1,75
1,74
8 10 12 14 16 18 20
UMIDADE (%)
T
AReT
NARCTDE MELGC, JUNIOR
ENGENHEIROCIVIL
CREA 0607557370

CPF 618.182.913-04
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PROFUNDIDADE

SONDAGEM SPT

0,00

3,00

ARGILA ARENOSAVERMELHA

IMPENETRAVEL

ESTACA: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

LOCAL:

ACUDE ARIZONA

-G
PR —

APROV.:

\

DATA:
FEV /2018

ESCALA:

1:50

DESENHO:

Neee Ju.

FURQ:

SPT-1




SONDAGEM SPT

PROFUNDIDADE
~
A
0,00 SFis 6__;5
2 PMC§ g
(@) ﬁ;,/n'
> A
AREIA COM PEDREGULHOS _ '0//
1,00
ARGILA ARENOSAVERMELHA
4,00

IMPENETRAVEL

ESTACA: 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ACUDE ARIZONA APROV. \
DATA: FEV [ 201 8 DESENHO: FURO:
- Naei Ja SPT-5




SONDAGEM SPT

PROFUNDIDADE

0,00

QQ\{\%
.Um %
E\ml S S

Qb'o‘ ’ Qy
AT

ARGILA ARENOSAVERMELHA

3,00

IMPENETRAVEL

ESTACA: 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

T VW
ACUDE ARIZONA Q2 2 ‘-\

DATA: FEV / 0018 DESENHO: FURQ:

= Naei SPT-3




SONDAGEM SPT

(30 ,:;'7
or\"#fi’

PROFUNDIDADE
q@mms
0,00 },,“?Fis
2 PM(
&
ARGILA ARENOSAVERMELHA
1,08

s

[
N

IMPENETRAVEL

ESTACA: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

LOCAL:

ACUDE ARIZONA

e

APROV.:

\

DATA:
FEV /2018

ESCALA:

1:50

DESENHO:

FURO:

SPT-4




PROFUNDIDADE

Fal

SONDAGEM SPT P
<

0,00

<

54’0\

o
5
a3

OWIS
T
=
O
*2
]
!

1,16

&
%

ARGILA ARENOSAVERMELHA

IMPENETRAVEL

ESTAGCA: 124+10m

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ACUDE AR|ZONA APROV.. \
"™ EEV 12018 e i
oo Naci SPT-5
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PROFUNDIDADE

SONDAGEM SPT

0,00

3,00

ARGILA ARENOSAVERMELHA

IMPENETRAVEL

ESTACA: 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

LOCAL:

ACUDE ARIZONA

i

APROV.:

\

DA

TA:
FEV /2018

ESCALA:
1:60

DESENHO:

JVWJ(’«

FURO:

SPP-3
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Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO I1
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE EMPREITADA N.° /2018-SOU

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito publico interno, doravante denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ. sob o n® 07.416.704/0001-99 e no CGF sob o n° 06.920.225-7, com sede 4 Travessa Sul n°
440 - Bairro Centro, na cidade de Campos Sales, Estado do Cears, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, neste ato re-
presentada pela Sra. ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE. brasileira. casada. Administradora, Secretaria de
Desenvolvimento Rural, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n® 229.885.055-00 ¢ RG n° 2008524384-6 — SSP-CE e a

empresa , inscrita no C.N.P.J. sob o n° , CREA-CE sob o n°
, com sede 4 Rua , n% , Bairro - , na Cidade de

» Estado do Ceard, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu sdcio-

gerente Sr. , brasileiro, casado, (profissdo), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°

» resolvem celebrar o presente contrato com as cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposigdes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteragdes e atualizada pela Lei n® 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos da Tomada de Pregos n° 01/2018-SDR, e
resultado da licitagdo, devidamente homologada pela Secretdria de Desenvolvimento Rural, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrigfo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO i
02.1. O objeto deste contrato & a execuglo das obras e servigos de CONSTRUGCAO DO ACUDE ARIZONA, conforme
projetos e especificagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO.
03.1. O objeto deste contrato serd executado em regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

[ - DA CONTRATADA:

Visando a execugéo dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medigéio a ART dos servigos devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-CE.;

b) Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais e mao de obra, maquinas e equipamentos, encargos sociais,
taxas, impostos e seguros, incidentes e necessarios para a execugdo total das obras e servigos;

¢) Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entrega-los totalmente concluidos, de acordo
com os projetos, ordens de servigos e especificagSes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranca;

d) Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil, em tempo integral, para representa-la
na execucdo do contrato;

¢) Manter um didrio de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagoes pertinentes ao andamento das obras e
servigos;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de mé execugdo ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, codigos ¢ regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras ¢ Servigos
em execugdo e todas as normas de seguranca aplicéveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes sobre o contrato;

i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou diminuigdes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato;

CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES /{”
I

vV



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

j) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as con
habilitagdio e qualificagdo exigidas na licitaao.

Il - DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a;

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cléusula Sétima deste instrumento, desde que preenchidas as
formalidades e exigéncias da referida Clausula;

b) Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos objeto deste Contrato, através de servidor designado especialmente para este
fim;

¢) Atestar a medicao das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execugdo do contrato e exigir as devidas providéncias
que demandem da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA

05.1. Para garantir a execugfio das obras e servicos a CONTRATADA prestou Cauglio de Garantia, na modalidade
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de RS I )
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por
periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias apés a vigéncia do contrato). Que sera devolvida quando do recebimento definitivo
das obras e servigos, deduzido do valor, as infragdes e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE.
06.1. Pela execugdio das obras e servicos a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor total de RS
( ),

06.2. Os pregos cotados, constantes da proposta da CONTRATADA, ndo sofrerio nenhum reajuste sob qualquer pretexto,
sendo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses. Apds 12 (doze) meses de
apresentagio da proposta serdo reajustados pela variagdo do Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC da Fundagdo
Getalio Vargas, no periodo, ficando fixos por mais um periodo de doze meses, e apos, reajustado pelo mesmo critério de
variagdio do indice no periodo, e assim, a cada doze meses.

06.2.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R =FATOR x V, onde: FATOR = [=%]

o

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

A = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Ip = indice inicial — INCC refere-se ao més da apresenta¢fo da proposta;

I = indice final — INCC refere-se a0 més de aniversério anual da proposta.

06.2.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA INADIMPLENCIA.

07.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme medicfio de execugio dos servigos, atestada pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execugéio das obras e Servigos.

07.2. Os pagamentos serio providenciados pela tesouraria do Governo Municipal de Campos Sales, apds o
encaminhamento dos seguintes documentos, e conta - recibo:

a —nota fiscal/fatura emitida com base na medigao de execugio;

b — medigdo das obras e servigos executados, atestada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural;

¢ - comprovagio de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Unido, inclusive Contribuigdes Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovagdo de regularidade com os Tributos Estaduais, através da Certiddo Negativa de Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria de Fazenda Estadual da sede da empresa;

e — comprovagdo de regularidade com os Tributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio de Campos Sales e da sede da empresa;

f - comprovagdo de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

g — comprovagdio de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por érgdo da Justiga do Trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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07.3. Havendo atraso de pagamento, seré procedida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco d '\1&; 0

cento) ao més de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorréncia for po
exclusiva do Municipio.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS

08.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugéo das obras e servigos correrdo por conta
de recursos provenientes de Convénio com a Unido, através do Ministério da Integragdo Nacional - Secretaria
de Desenvolvimento Regional e contrapartida com recursos préprios do Orgamento do Municipio de Campos
Sales, na seguinte dotagdo orgamentéria:

-1001.20.544.2014.1.052 — Construgdo, ampliagdo de agudes, barragens e obras de infraestrutura hidrica.
4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

09.1. O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

09.2. O prazo de conclusdio de todas as obras e servigos € de __ ( ) dias corridos, a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

09.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E CONTROLE

10.1. As obras e servicos objeto deste Contrato serdo acompanhados pela Secretéria de Desenvolvimento Rural - Gestora do
Contrato, a que compete entre outras atribuigdes: planejar, coordenar, autorizar pagamentos e manter a comunicagdo oficial
com a Contratada, visando ao bom andamento da execug#io dos servigos. E, ainda, designar através de ato administrativo o
responsavel pela fiscalizagdo, que deverd ser um Engenheiro Civil, com atribui¢des técnicas compativeis com 0s servigos
contratados.

10.2. Compete a fiscalizagdo, dentre outras atribui¢des:

a) Exigir fiel cumprimento deste Contrato e Aditivos pela Contratada,;

b) Verificar, conferir e atestar as medigdes das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento;

¢) Zelar pela fiel execugéio das obras e servigos e pleno atendimento aos Projetos Executivos e EspecificagBes Técnicas,
Normas Técnicas da Associagiio Brasileira de Normas Técnicas e as Leis Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes ao
objeto contratual;

d) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, rejeitando aqueles julgados ndo
satisfatorios ou em desacordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas;

e) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executados mais adequados, e exigir a modificagdo de técnicas
inadequadas, para melhor qualidade na execugdo das obras e servigos;

f) Rever, quando necessario, o Projeto e as Especificagdes Técnicas, juntamente com o0s respectivos autores, adaptando-os
as condigdes especificas.

g) Verificar as ocorréncias registradas no Didrio de Obras pela Contratada, e registrar as irregularidades encontradas na
execugo das obras e servigos, as providéncias que determinou para sanar vicios, defeitos ou irregularidades cometidas pela
Contratada;

h) Determinar a paralisagio da execugdo das obras e servicos quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precise ser sanada, com firmeza e prontidao;

i) Emitir Atestados, Certiddes ou Relatorios de avaliagdo da execugdo das obras e servigos;

j) Conhecer detalhadamente os Projetos, Especificagdes Técnicas e o Contrato em todas as clausulas estabelecidas;

k) Levar ao conhecimento do Gestor do Contrato aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de corregdo, € sugerir a
aplicaciio de penalidades ou sangdes a Contratada em face de inadimplemento das obrigagdes acordadas, inclusive quanto a
descumprimento dos prazos de execugéo das obras e servigos constantes do cronograma fisico-financeiro;

) Verificar e aferir se a equipe de pessoal da Contratada ¢ formada, e em quantidade suficiente, por pessoal habilitado e
com experiéncia comprovada para executar as obras e servigos com qualidade e no prazo acordado;

m) Conferir se a Equipe Técnica de Nivel Superior informada na fase da licitagdio é a mesma disponibilizada e responsavel
pela execugdo das obras e servigos;

n) Solicitar mensalmente a folha de pagamento com relagiio dos empregados, fung%o ou categoria, utilizado na execugéo das
obras e servigos;

0) Solicitar a comprovagdo de recolhimento mensal das contribuigdes devidas a Previdéncia Social e Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS, conforme relagdo dos empregados utilizados na execug#o das obras e servigos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES
11.1. O presente contrato poderé ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n°® 8.666/93, desde que haja interesse
da Administragdo, com a apresentagéio das devidas justificativas.

1.2, A Contratante caberd o direito de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se fizerem necessérios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condig¢des do
contrato.

11.3. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragsio em seu quantitativo ou prego deveré apresentar prego unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragio divulgado por ocasido da licitagéio, mantida a proporcionalidade entre o
prego global contratado e o prego de referéncia, e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.4. Toda alteragio do contrato sera objeto de Termo Aditivo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-4 o recebimento
provisério dos mesmos, que se tornard definitivo 60 (sessenta) dias apés, através de Termo de Recebimento Definitivo,
assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam perfeitas condigdes de funcionamento e uso, e executadas
de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer defeito,
imperfei¢do ou vicio na execugdo dos servigos, a CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagéo, para obter o
Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigag¢des ora estabelecidas, sujeitara a CONTRATADA as
sangdes previstas em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. As penalidades séo:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de executar
as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
concluso, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de conclusio
total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo temporéria de participar em licitagdo ou contratar com a Administragio pelo prazo de 01 (um) ano

e) declaragdio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a Administragéo, que sera concedida ap6s o
contratado ressarcir & Administragdo pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item
anterior.
13.3. O descumprimento das condigdes estipuladas neste Contrato e que sejam determinantes de rescisdo contratual,
implicard a imposi¢do de multa a CONTRATADA, até o méaximo de 20% (vinte por cento) do valor dos servigos ndo
executados;
13.4 As multas previstas nesta Cldusula néio tem cardter compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade sobre perdas e danos decorrentes das infra¢gdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdio com as consequéncias contratuais e as previstas
em Lei.

14.2. A rescisfio do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.

14.3. O contrato poderi ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.

14.4. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
Jjudicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugéo das obras e servigos;

b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE, por mais de 05 (cinco) dias;

¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;

d) Descumprimento de qualquer determinagdo da CONTRATANTE, feita em base contratual;
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e) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a pr
autorizagdo da CONTRATANTE;

f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugdo das obras e servigos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

h) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagio a CONTRATADA, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente prestados, e devidamente
aprovados até a data da rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A CONTRATADA, respondera por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiros, em razéio de
acdo ou omissdo dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos da execugéo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme ¢ assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo nomeadas.

Campos Sales-Ceara, __ de de 2018.
CONTRATANTE -

ANTONIA IVETE FORTALEZA CAVALCANTE

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRATADA -

CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo a minuta do contrato, pois em conformidade com
as exigéncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

%f///éﬂ//& \

Dr. Domingos“Sdvio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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ANEXOIII-MODELOS
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A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOST
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

DECLARACAO
(nome__da__licitante) , CNPJMF n.’° ,
sediada a (enderegco completo) , para efeito de participagfio na referida Tomada de

Precos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal, que nfo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condig#o de aprendiz.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagfo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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Estado do Ceara
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B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — ME/EPP.
(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

DECLARACAO
(nome da licitante) , CNPJ/MF n.r° ,
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como
(incluir a condi¢do da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que néo estd sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagflo e assinatura do responsavel legal.

Carimbo, qualificagfio, assinatura e CRC do contador responsével.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPIJ: 07.416.704/0001-99
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C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

(colocar em papel timbrado)

(Localidade), _ de de 2018,

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execugio das obras e servigos de CONSTRUCAO DO
ACUDE ARIZONA, no Municipio de Campos Sales, objeto da referida Tomada de Pregos.

O valor total da proposta ¢ de R$ ( ), conforme planilha de

pregos, composi¢do de pregos unitdrios e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

0] prazo de conclusdo de todas as obras e servigos é de
( ) dias, contados a partir da data de recebimento da

ordem de inicio dos servigos.

E, o prazo de validade desta proposta ¢ de ( ), contados a partir

desta data de apresentagéo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugdo das obras e servios € de _
( ) por cento, conforme composi¢do analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estdo incluidos todas as despesas de fornecimento dos materiais,
mAaquinas, equipamentos e ferramental e méo de obra necesséria, além das taxas, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.
Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e servigos, € que tomamos conhecimento de
todas as facilidades e dificuldades para execugédo dos servigos.
Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e servigos, estando de acordo com
as obras e servigos a serem executados, ¢ que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estipuladas no Edital da referida Tomada de Pregos e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPIJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www,campossales.ce.gov.br



Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DISCRIMINACAO % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A.l PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO

A3 SALARIO EDUCACAQ

A4 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -

A SENAI
A SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA -
; SEBRAE
A7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA

AGRARIA — INCRA

A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO — INSS

TOTAL DO GRUPO A
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO
GRUPO A
B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS

B.2 AUXILIO ENFERMIDADE

B.3 LICENCA PATERNIDADE

B.4 13° SALARIO

B.5 DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO

TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B -

ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS
INCIDENCIAS DO GRUPO A

£ DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]

Co FERIAS INDENIZADAS

C3 AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO C q 2 B
D TAXAS DE REINCIDENCIAS

D.l REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
1.2 REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3
TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagéio e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
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E - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM DESCRICAO % TOTAL
01 | ADMINISTRAGAO CENTRAL

02 IMPOSTOS

% parcial

2.1 ISS
22 |PIS
e COFINS
2.4 CPRB (caso de desoneragdo do INSS)
03 GARANTIA
04 RISCOS
05 LUCRO

TOTAL DO BDI

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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F - MODELO DE RELACAO DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prezados Senhores.

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

Apresentamos a relagdo da equipe técnica que se encarregard da execucfio das obras e servigos de
CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA, objeto da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DA EQUIPE TECNICA

Item

Nome

Funcéo Experiéncia

Declaro que autorizo e estarei disponivel
para execugdo dos servigos.

01

02

03

04

05

(Localidade), de

de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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G - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 01/2018-SDR.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relagdo das maquinas e equipamentos que estarfio a disposigdo para execugdo das
obras e servigos d¢ CONSTRUCAO DO ACUDE ARIZONA, objeto da referida Tomada de Pregos.

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item Discriminagdo Modelo Ago o5 | Bemkd Quantidade
fabricag@o| conservagéo

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificag@o ¢ assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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H - MODELO DE ORCAMENTO RESUMO

(colocar em papel timbrado)

ORCAMENTO RESUMO

OBIJETO: CONS"I:RUCAO DO ACUDE ARIZONA
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

Importa 0 presente orgamento no valor total de RS (
)

(localidade), __ de de 2018.

Qualificag#o e assinatura do responsével técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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