



OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 - ADM e a ADJUDICAÇÃO dos itens a licitante que apresentou os menores preços, proferida pelo PREGOEIRO DO MUNICÍPIO, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, HOMOLOGA o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentarem as melhores propostas para a Administração:


**AB PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ.: 03.538.927/0001-78**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL
<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>						
1	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 1400/24	PIRELLI	UND	24	3.649,00	87.576,00
2	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 1400/24KM 24	PIRELLI	UND	24	410,00	9.840,00
3	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 17.5/25	PIRELLI	UND	24	5.928,00	142.272,00
4	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 17.5/25	TORTUGA	UND	24	494,00	11.856,00
5	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 17.5/25	PIRELLI	UND	24	5.928,00	142.272,00
6	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL 17.5/25	PIRELLI	UND	24	494,00	11.856,00
7	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 12.5/80-18	PIRELLI	UND	8	2.270,00	18.160,00
8	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL 12.5/80-18	TORTUGA	UND	8	244,00	1.952,00
9	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 10/16.5	PIRELLI	UND	16	1.570,00	25.120,00
10	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 245/70R16	PIRELLI	UND	15	839,00	12.585,00
11	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 90/90-19	PIRELLI	UND	8	193,00	1.544,00
12	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL. 90/90-19	LEVORIN	UND	8	35,00	280,00
13	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 110/90-17	PIRELLI	UND	8	270,00	2.160,00
14	CÂMARA DE FABRICAÇÃO NACIONAL 12.5/80-18	LEVORIN	UND	8	35,00	280,00
<b>TOTAL - RS</b>						<b>467.753,00</b>

Importa o Valor Total de RS 467.753,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e tres reais).

Encaminhe – se o processo para providencias relativas a emissão de Notas de empenhos e elaboração dos Contratos.

Campos Sales (Ce), 05 de Abril de 2018.

  
Wanderson Costa Guedes  
Secretário de Obras e Urbanismo