



PLANILHA RESUMO

OBRA :	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÉDO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - DIVERSAS RUAS		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES		
DATA:	21/07/2020	ENCARGOS:	85,20%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO	BDI:	27,98%

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	COORDENADAS	
						INICIAL	FINAL
1	RUA SANTIAGO	SEDE	110,00	7,00	770,00	N:348703.78 E:9217093	N:348706.07 E:9217205.37
2	RUA DO JUIZ - TRECHO 2	SEDE	170,00	7,00	1190,00	N:349435.24 E:9217448.68	N:349513.02 E:9217603.25
3	TRAVESSA JACOB CORTES	SEDE	122,00	6,00	732,00	N:348615.82 E:9218143.92	N:348683.08 E:9218237.29
4	TRAVESSA BRASIL	SEDE	113,00	7,00	791,00	N:349267.64 E:9217513.44	N:349316.18 E:9217616.08
5	RUA CENTRO COMUNITÁRIO	SEDE	30,00	7,00	210,00	N:347962.62 E:9217335.75	N:347976.62 E:9217362.50

Cláudia Vilas Bóas
Eng^a Civil
CREA-CE 14365-0