



RESUMO DO ORÇAMENTO																																		
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	DATA : 30/07/2020	BDI : 27,98%																														
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020	SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	07/2020			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020																													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																														
SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020																														
SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	07/2020																														
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES																																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CANTEIROS DO CENTRO ANTIGO	72.856,39	26,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.295,94	2,32
1.2	PAVIMENTAÇÃO	25.679,52	9,46
1.3	PINTURA	16.690,49	6,15
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.584,24	2,43
1.5	REVESTIMENTOS	9.716,14	3,58
1.6	URBANIZAÇÃO	7.890,06	2,91
2	PRAÇA DOS EVANGÉLICOS	60.794,82	22,40
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.598,84	0,59
2.2	PAVIMENTAÇÃO	11.418,00	4,21
2.3	PINTURA	12.097,89	4,46
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.241,59	11,88
2.5	REVESTIMENTOS	1.105,06	0,41
2.6	URBANIZAÇÃO	2.333,44	0,86
3	PRAÇA HÉLIO LIMA	52.334,21	19,28
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.545,28	0,94
3.2	PAVIMENTAÇÃO	10.268,88	3,78
3.3	PINTURA	11.339,17	4,18
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.055,66	9,23
3.5	REVESTIMENTOS	1.328,27	0,49
3.6	URBANIZAÇÃO	1.796,95	0,66
4	PRAÇA MATRIZ BARÃO DE AQUIRAZ	27.668,74	10,19
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.668,74	10,19
5	PRAÇA DO O	57.779,67	21,29
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	648,97	0,24
5.2	PAVIMENTAÇÃO	6.613,95	2,44
5.3	PINTURA	14.152,15	5,21
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.257,30	0,46
5.5	REVESTIMENTOS	12.030,41	4,43
5.6	URBANIZAÇÃO	6.734,14	2,48
5.7	FONTE LUMINOSA	16.342,75	6,02



Claudia Villas Boas
Egg - civil
Egg - 00005-D


RESUMO DO ORÇAMENTO							
CAMPOS	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	DATA : 30/07/2020		BDI : 27,98%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020
			SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
			SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	07/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

VALOR ORÇAMENTO: 212.094,25 100,00

VALOR BDI TOTAL: 59.339,58

VALOR TOTAL: 271.433,83

DUZENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS



Cláudia Villas Boas
Engº Civil
CREA-CE 14365-D