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ESTADO DO CEARA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 04/2018-SOU.

OBJETO: CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO
BAIRRO GUARANI

MAIO/2018.
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 04/2018-SOU.

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales, através da Comisséo

Permanente de Licitagdo, torna piblico, que no dia 22 de Maio de 2018, as 08h00min, na sala de reunides da

Comissdo Permanente de Licitagdo, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° — 1° andar — Bairro

Centro — Campos Sales—CE, fara realizar licitagdo na modalidade d¢ TOMADA DE PRECOS, por execugdo

indireta, no regime de empreitada por preco global, do tipo menor preg¢o, quando estard recebendo a

documentagdo de habilitagdo e propostas de pregos, de acordo com as exigéncias da Lei Federal n.” 8.666/93 de

21 de Junho de 1993, suas alteragdes posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.° 9.648 de 27 de Maio de

1998, Lei Complementar n° 123/2006, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014, bem como das

condigdes e clausula seguintes:

Recebimento dos envelopes até as 08h00min e abertura dos envelopes as 08h00min do dia acima mencionado.

Integram o presente Edital:

a) Anexo I — Projeto Béasico: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Memérias de Célculo, Composi¢do do BDI, Tabela de
Encargos Sociais, Relatério Analitico — Composigdo e Custos, Orgamento Curva ABC, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

b) Anexo Il — Minuta do contrato

c) Anexo III — Modelos: A — declaragdo de cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do

Federal, B — declaragiio de enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte — EPP, C -

carta proposta, D - planilha de encargos sociais, E - composigéio da taxa de BDI, F - relagdo da equipe técnica,

G - relagdo das maquinas e equipamentos, H — orgamento resumo.

1.0 DO OBJETO DA LICITAGCAO
I.1. O objeto da licitagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugdo das obras e servigos de
CONSTRUCAO DE PRAGA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI, conforme projetos e especificagdes.

2.0 CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Podera participar desta licitagdo toda pessoa fisica ou juridica regularmente estabelecida no Pais, que seja
especializada e credenciada na execugio dos referidos servigos, e como tal devidamente reconhecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e
que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagbes e normas, de acordo com os anexos
relacionados.

2.2. Para participarem da presente licitagio, os interessados deverdo comprovar que estio inscritos
regularmente no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de Campos Sales,
ou apresentar habilitagio compativel com o objeto desta licitagéo, nos termos do Edital, no prazo de 03 (trés)
dias antes do recebimento das propostas, conforme Art. 22, pardgrafo 9° da Lei n.° 8.666/93, com suas
alteragdes posteriores e atualizada pela Lei n® 9.648/98.

2.3. Para participarem os interessados deverdo comprovar que estdo adimplentes, quanto a tributos, com o
Municipio de Campos Sales, através da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Secretaria de Administragéo e Finangas.

2.4, Para participarem os interessados deverio comprovar o seu enderego e suas instalagdes fisicas internas,
através de midia impressa ou eletronica, em que conste a fachada frontal do prédio e seu entorno, e todas as
instalagdes internas disponiveis para o desenvolvimento de suas atividades, compativeis com o objeto licitado.
2.5. E vedada a formag#o de consércios para participagdo nesta licitagéo.
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2.6. Ndo poderdio participar desta licitagdo, as empresas declaradas inidoneas e impedidas de contratar coma™
Administragdo Municipal.

2.7. A licitante desejando apresentar preposto, devera fazé-lo mediante um Gnico representante, que devera se
identificar no ato da abertura da licitagéo, através de procuragdo publica ou particular, com firma rzsconhecida,
outorgando amplos poderes para o mandatario representar a licitante nesta licitago.

2.8. Nio serd permitido, sob quaisquer hipoteses, que uma pessoa fisica represente mais de uma licitante,
mesmo dispondo de procuragdo legal, nem que apresente mais de uma proposta para participar da licitagao,
mesmo sendo apenas mensageiro. Todos os representantes das licitantes, sejam procuradores ou simplesmente
mensageiros, deverdo se identificar com documento de identificag@o com foto.

2.9. A licitante que desejar enviar sua documentagéo e proposta, devera fazé-lo com a devida antecedéncia, para
recebimento no prazo e horario estipulado no preambulo, enviando pelo correio enderegada a Comissdo
Permanente de Licitagdo com aviso de recebimento.

3.0 DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
3.1. As interessadas deverdio entregar a Comissdo Permanente de Licitagéo no local e hora ja apontados no
preAmbulo do presente Edital em envelopes devidamente separados, lacrados e indevasséveis, contendo em sua
parte ‘frontal. além da razdo social, os dizeres datilografados:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2018-SOU.

ABERTURA DIA 22/05/2018 AS 08h00min.

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2018-SOU.

ABERTURA DIA 22/05/2018 AS 08h00min.

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

40 DAHABILITACAO

4.1. Para habilitagdo deverdo as licitantes apresentar 0s documentos abaixo relacionados, no envelope n° 01 —

Documentos de Habilitagiio, em uma Gnica via, em original ou copias devidamente autenticadas:

[ - DA HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus

administradores.
I - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribuigdes Federais e Divida Ativa da Unido,
inclusive as contribuigdes sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - através da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede da empresa,
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f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal — através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio, da sede da empresa;

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS - através da Certiddo de
Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal,

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro
6rgdo da Justiga do Trabalho.

[l - DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscrigdo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante, da licitante e de seus respectivos
responsaveis técnicos.

b) Comprovagéo de capacidade técnico operacional da licitante para desempenho de atividade pertinente ¢
compativel com o objeto da licitagdo, fornecido através de atestado técnico emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado; servigos ou obras devidamente registradas no CREA, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, em nome do responsavel técnico, mas que conste a empresa
licitante como contratada, e executado satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas semelhantes ou
superiores aos discriminados a seguir: - construgdo de praga ou urbanizagdo com piso pré-moldado de
concreto articulado e intertravado com no minimo 550,00m? (quinhentos e cinquenta metros quadrados).

¢) Comprovagdo de capacidade técnico profissional da licitante, através de Atestado Técnico fornecido por
pessoa juridica de direito plblico ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional
competente — CREA, que comprove que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional que
tenha executado obra e servigos semelhantes com o objeto ora licitado, com as seguintes caracteristicas ou
superior: - construgfo de praga ou urbanizagio com piso pré-moldado de concreto articulado e
intertravado.

IV - DA QUALIFICAGAO ECONOMICA — FINANCEIRA
a) Balango Patrimonial e demonstrativos contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado hé mais de 03(trés)
meses da data de apresentag@o da proposta;

a.1) Os indices que comprovardo a boa situagdo da empresa sdo 08 seguintes:

I. LIQUIDEZ GERAL (LG)
LG = (AC + RLP) : (PC + ELP) MAIOR OU IGUAL A 1,20

1. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
LC = (AC : PC) MAIOR OU IGUAL A 1,20

[II. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
GE = (PC + ELP) : (AT) MENOR OU IGUAL A 0,75

ONDE:

AC — ATIVO CIRCULANTE

PC — PASSIVO CIRCULANTE

RLP — REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ELP — EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

LG — LIQUIDEZ GERAL

LC — LIQUIDEZ CORRENTE

GE — GRAU DE ENDIVIDAMENTO N
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a.2) No caso de sociedade por agdes, o balango devera ser acompanhado da publicagdo em jornal. Quando se
tratar das demais sociedades comerciais, no balango devera constar o niimero do livro e das folhas nos quais se
acha transcrito, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Certidio Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagéo Judicial para a pessoa juridica ou Certiddo
Negativa de Insolvéncia Civil para a pessoa fisica, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

c) Declaragio de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste a relagdo dos cartdrios
distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata ou insolvéncia civil;

4.2. Declaragdo da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7° da Constitui¢do Federal,
que nio mantém relagio de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de
qualquer trabalho com menor de 14 (catorze) anos, salvo na condigdo de aprendiz.

4.3. Declaragdo da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso, firmada por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar n°
147/2014.

4.4. Prova de inscrigo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Governo Municipal de
Campos Sales, através de Certificado de Registro Cadastral — CRC, dentro do prazo de validade.

4.5. Para as empresas que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Governo Municipal de Campos Sales, a apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral —
CRC, acompanhado da Comprovagdo de Validade da Documentacio apresentada para o registro ou sua
atualizaciio, substitui a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e poderd, ainda substituir a
qualificacdo econdmico-financeira no todo ou em parte, desde que na comprovaciio de validade da
documentagdio apresentada para o registro ou atualizaciio, constem os documentos que as comprovem.
Os documentos com prazo de validade vencidos, na data de apresentagéo das propostas, deverdo ser atualizados
no setor de cadastro e constar na comprovagéo de validade da documentago.

4.6. A licitante que apresentar documentagdo em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, estard inabilitada
a prosseguir no processo licitatorio.

4.7. A apresentagdio da Declaragéo de autoridade judicial, da sede da licitante, no qual conste & relagdo dos
cartérios distribuidores de agdes civis de faléncia e concordata, ¢ para efeito de informar & Comissdo, nédo
tendo, entretanto, efeito inabilitatério.

4.8. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragdo comprovando esta
condigdo, tendo sido declarada vencedora do certame, € havendo alguma restrigdo na sua comprovagéo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, desde
que seja requerido pelo interessado, de forma motivada, e aceito pela Administragdo, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa, para a comprovagdo da habilitagdo ¢ a respectiva contratagéo.

4.8.1. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito & contratago, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado
3 Administragiio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

4.9 A Comissio Permanente de Licitagdo ndio autenticara copias de documentos exigidos neste edital.

4.10. A Comissdo poderé solicitar originais de documentos ja autenticados, para fins de verificagdo, sendo a
licitante obrigada a apresenté-los no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitag@io, sob pena de, néio o fazendo ser considerada inabilitada.

4.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, é facultado a Comissdo fixar o prazo de 08 (oito) dias (teis,
para a apresentagéio de documentagao escoimada nas causas que provocaram a inabilitagéo.

i
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5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS:

5.1. A proposta de pregos devera ser apresentada no envelope n°. 02 — Proposta de Precos, em linguagem
técnica, clara e sem rasuras, em 01 (uma) via, em papel timbrado da firma, observando-se o seguinte:

a) Data de apresentagdo (da abertura da licitagdo);

b) Identificagdo do Licitante;

¢) Discriminagio completa das obras e servigos;

d) Valores unitarios em algarismo e global, em algarismo e por extenso, em reais;

e) Prazo para conclusdo de todas as obras e servigos em dias;

f) Declaragdo de que nos pregos oferecidos, estdo incluidas todas as despesas de fornecimento dos

materiais e mido de obra necesséria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e
SEEUros;

g) Declarago que conhece/visitou os locais das obras e servicos, e que tomou conhecimento de todas as
facilidades e dificuldades para execugdo dos servigos, ndo se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do
local das obras e servigos como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

h) Prazo de validade da proposta, néo inferior a 60 (sessenta) dias;

i) Assinatura identificavel do signatério (sobre o carimbo ou equivalente), que devera ser o responsavel
legal pela Empresa;

3) Planilha de pregos unitdrios, que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas

casas decimais, sem erros de arredondamentos;

k) Planilha de Composi¢io de Pregos Unitérios, para cada servigo constante do orgamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execugdo de cada servigo, quais sejam
equipamentos, méo-de-obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagdc de impostos
e taxas, e quaisquer outros necessarios a execugdo dos servigos; ndo pode haver divergéncia de prego unitario
entre os orgamentos, para 0 mesmo servigo, prevalecendo o menor valor.

1) Planilha analitica de encargos sociais;

m) Composigdo analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios ¢ Despesas Indiretas), conforme recomendagdes do
Tribunal de Contas da Unido - TCU;

n) Relagdo da equipe técnica que se encarregaré das obras e servigos, com a respectiva fungiio, tempo de
experiéneia e declarago de concordancia e disponibilidade para execugdo dos servigos de cada membro;

0) Relagdo dos equipamentos € maquinas, com as respectivas caracteristicas, ano de fabricagiio, estado de
conservagdo, e declaragdo que estaréio a disposigdo para executarem as obras e servigos.

p)  Cronograma fisico-financeiro.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. O recebimento dos envelopes contendo a Documentagdo de Habilitagdo e as Propostas de Pregos sera no
dia, hora e local previsto no preambulo deste Edital.

6.2. Apbs a Presidente da Comissao declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, ndo serdo
aceitos quaisquer outros documentos que ndo os existentes nos respectivos envelopes, nem sera sermitido que
se faga qualquer adendo ou esclarecimento sobre 0s documentos, de forma a alterar o conteido original dos
mesmos.

6.3. No horario previsto no predmbulo do Edital, a Comiss@o procederé a abertura dos envelopes n’. 01 ~
Documentos de Habilitagéio ¢ fara o exame ¢ conferéncia destes de acordo com as exigéncias deste Edital, os
quais serdo rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a disposigdo dos representantes das
licitantes, para que 0s examinem ¢ 0s rubriquem,

6.4. A Comissdo examinard possiveis apontamentos feitos por representantes das licitantes, manifestando-se
sobre o seu acatamento ou ndo. Em seguida, fara o julgamento dos documentos apresentados. Caso estejam
presentes os representantes de todas as licitantes a Presidente da Comissdo fard diretamente a intimagdo do
resultado da Habilitagdo, fundamentando a decisdo, caso contrario divulgard, também, através da publicagdo na
Imprensa e/ou afixagdo no quadro de avisos do Governo Municipal de Campos Sales. Se todos estiverem
presentes e/ou declinarem do direito de interpor quaisquer recursos contra a decisdo anunciada de habilitagdo, a
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Comisso a seu critério poderéd passar para a fase de abertura dos envelopes n°. 02 - Propostas de Pregos, na
mesma sessdo, caso néo abdiquem do direito de interpor recurso, a Comissao abrira o prazo para interposigao
de recursos conforme art. 109, Inciso I ¢ alinea a da Lei n°. 8666/93 com suas alteragdes posteriores

6.5. Apos decorrido o prazo para interposigdo de recursos ou proferida a decisdo sobre 0s recursos interpostos a
Comissdo marcara a data e horério em que dard o prosseguimento ao processo licitatorio, divulgando com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes.

6.6. Caso a sessdo seja suspensa 0s envelopes n°. 02 — Propostas de Pregos, serdo rubricados pela Comissdo
Permanente de Licitagdo e licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para prosseguimento posterior do
certame licitatorio.

6.7. Encerrada a fase de habilitagdo e abertos 0s envelopes das propostas de pregos, ndo cabera desisténcia de
proposta, salvo por motivo devidamente justificado de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente
de Licitagdo.

6.8. Abertos os envelopes n°. 02 — Proposta de Pregos, as propostas serdio lidas para conhecimento de todos e
juntamente com os demais documentos serdio rubricados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e colocados a
disposi¢do das licitantes para examinarem e as rubricarem.

6.9. As propostas classificadas, serdo ordenadas de acordo com a ordem crescente dos pregos ofertados.

6.10. As davidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo,
na presenga dos representantes das licitantes.

6.11. A Comissio Permanente de Licitagio ¢é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasido, fazendo constar esta decisdo em ata.

6.12. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera, para analisar os documentos de habilitagdo, as propostas de
pregos e outros documentos, solicitar pareceres técnicos € suspender a sessdo para realizar diligéncias, a fim de
obter mais informagdes para fundamentar suas decisdes.

6.13. Sera lavrada ata circunstanciada durante as sessdes dos trabalhos licitatorios.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdo sera julgada pelo critério de “MENOR PRECO GLOBAL™.

79, Nio serdo levadas em consideragdo, sob nenhuma hipodtese as propostas de pregos que fizerem referéncia
as de outros licitantes. O licitante que propuser redugdo de pregos em relagdo a proposta de outro licitante tera a
sua imediatamente desclassificada.

7.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar 0 menor prego global, e atender as exigéncias deste
Edital, e que apresente 0s pregos unitérios propostos em sintonia com as composigdes de pregos unitarios
apresentadas, sem €ITos de arredondamentos e divergentes.

7 4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fara por sorteio, em sessdo publica, para
o qual todos os licitantes serio convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das propostas, observadas as
condigdes de preferéncia para a microempresa e empresa de pequeno porte.

7.5. Preferéncia de contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condigdes de empate de
propostas.

75 1. Havendo empate entre as propostas, serd assegurada como Critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas € empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragéc que comprova
esta condigdo.

7.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem
classificada.

752 As condigdes aqui estipuladas somente serfio aplicadas quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.5.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias, desde que conste em ata sua
intengdo, situagdo em que ser4 adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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75372, ndo ocorrendo a contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do sub item
anterior, serdio convocadas as remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo de dois dias;
7.5.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.
7.5.3.4. na hipétese da ndio contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7 6. No caso de divergéncia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o segundo.
7.7. Serdo desclassificadas as propostas:

a) que ndo atenderem as exigéncias deste Edital;
b) com pregos superiores aos valores unitarios e totais maximos admitidos no Edital;
c) com pregos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de comprovagio documental;

7.8. As propostas seréio consideradas inexeqiiiveis quando os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqtienta por cento) do valor do
orgamento basico, ou

b) do valor do orgamento basico

7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis, para a apresentagdo de outras propostas escoimadas exclusivamente, nas causas que ensejaram
a desclassificagdo.

7.10. O resultado final do julgamento serd devidamente divulgado na imprensa e/ou com a afixagdio no quadro
de aviso do Governo Municipal de Campos Sales.

8. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. Os pregos a serem cotados deveriio levar em conta os praticados no mercado atendidas as peculiaridades
locais.

8.2. Os pregos deverdo ser cotados por unidade e global em Real — RS.

8.3. Deveriio ser computados nos pregos propostos o fornecimento dos materiais e mao de obra, equipamentos,
maquindrios e ferramentas necessarias, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, que serdo de total responsabilidade da Contratada.

8.4, Os precos unitdrios e totais méaximos admitidos sdo os do orgamento basico da Secretaria de Obras e
Urbanismo.

8.5. O prego unitario para 0 mesmo servigo devera ser de igual valor, caso haja divergéncia sera considerado o
de menor valor, para o célculo final da proposta, que caso seja vencedora deverd fazer o devido ajuste.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

9.1. A Secretiria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales homologar4 o resultado da
licitagdo e adjudicara o objeto da presente licitante & empresa cuja proposta tenha sido declarada vencedora, de
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.2. A adjudicagio dos servigos objeto desta licitagdo, efetivar-se-4 através de contrato a ser assinado com a
licitante vencedora, que definira os direitos e obrigagdes de Contratante ¢ Contratada, e do qual fardo parte o
presente Edital e seus anexos, independentemente de transcrigao.

9.3. A Secretaria de Obras e Urbanismo do Governo Municipal de Campos Sales reserva-sc¢ ao direito de
cancelar esta Tomada de Pregos a qualquer momento por conveniéncia administrativa, sem que aos licitantes
caiba qualquer direito a indenizagao ou ressarcimentos.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Das decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, cabera recurso nos casos de:

a) habilitag@o e/ou inabilitagdo;
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10.2. Os recursos serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°. 8666/93 e suas
alteragdes posteriores.

10.3. Havendo recurso referente a fase de habilitagdo, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes,
inclusive o da recorrente ficario em poder da Comissdo Especial de Licitagdo até o julgamento do recurso
interposto. Apreciado o recurso, e caso haja a inabilitagéio de qualquer licitante, esta devera no prazo de até 30
(trinta) dias retirar o seu envelope n°. 02 — Proposta de Pregos, apds este prazo, caso néo seja retirado, o
envelope sera destruido.

10.4. Os recursos deverdo ser dirigidos a Secretaria de Obras e Urbanismo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e interpostos mediante peticéio subscrita por representante legal da recorrente, contendo as razoes de
fato e de direito com as quais deseja impugnar a decisdo proferida.

10.5. Os recursos deverdo ser protocolados na Comisséio Permanente de Licitagdo, no devido prazo legal, ndo
sendo conhecidos os interpostos fora do prazo legal ou em outro érgao do Governo Municipal.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1. A licitante vencedora serd convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias Uteis da expedigdo do
ato de convocagdo, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora ndo comparecer, decaira do direito & contratagdo e sofrerd as sangdes previstas em Lei. e ainda sera
penalizado com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administragéo,
convidar sucessivamente, por ordem de classificagdo, as demais licitantes que ficardo sujeitas as mesmas
condigdes previstas para a primeira, inclusive quanto ao prego, ou ainda revogar a licitagdo independentemente
das penalidades aplicadas.

11.2. O contrato tera vigéncia de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagdo para a contratagdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da Contrataca, dar-se-a o
recebimento provisorio dos mesmos, que se tornara definitivo 60 (sessenta) dias apos, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todas as obras e servigos estejam em perfeitas
condigdes de funcionamento € uso, © executadas de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste
periodo, for constatada a existéncia de quaisquer defeitos, imperfeig¢do ou vicio na execugdo das obras e
servigos, a Contratada é obrigada a promover a sua reparagdo, para obter o Termo de Recebimento Definitivo
das obras e servigos.

13. DA CAUCAO DE GARANTIA

13.1. Para garantir a execugdio das obras e servigos a Contratada prestara Caugéo de Garantia no valor de R$
( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser

ofetivada antes da assinatura do contrato, valida por periodo néo inferior a 60 (sessenta) dias apos a vigéncia do

contrato, que sera devolvida apds o recebimento definitivo das obras e servigos, deduzida do valor das infragoes

¢ multas, por ventura cometidas. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO

b) CAUCAO EM TITULOS DA DiVIDA PUBLICA

¢) FIANCA BANCARIA

d) SEGURO-GARANTIA \
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14. DOS PAGAMENTOS - PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. O pagamento ao vencedor seré efetuado através de ordem de crédito apés a apresentagdo das respectivas
Notas Fiscais de Servigos e Recibo & Tesouraria, e atestado de execugfio das obras servigos, através de
medigGes mensais.

14.2. O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentagéo completa na
Tesouraria.

14.3. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagéo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses,
apds esse periodo serdio reajustadas pela variagéo do INCC - fndice Nacional de Custo da Construgdio Civil do
periodo.

14.3.1. No célculo dos reajustes se utilizaré a seguinte férmula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [%]

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

A" = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Ip = Indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagdo da proposta;

| = Indice final — INCC refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

14.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal
em diante.

14.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugdo dos servigos correrdo por conta de
recursos provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Cear4, através da Secretaria das Cidades
(MAPP 4023) e contrapartida com recursos proprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte
dotagdio orgamentaria:

0801.15.451.1508.1.036 — Construgdo, reforma e ampliagdo de Pragas, Parques, Jardins e Canteiros Centrais.
4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atualizados com base na incidéncia de juros de mora de 06
(seis por cento) ao ano “por rata tempore”, entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento, se a ocorréncia
for por culpa exclusiva do Municipio.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as obras e servigos pelo prego global estipulado neste contrato e entrega-los totalmente
concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes técnicas, fornecidas pela Contratante, em
perfeito e total funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranca.

15.2. Manter preposto no local das obras e servigos, que devera ser um engenheiro civil ou arquitsto em tempo
integral, para representa-la na execugdo do contrato.

15.3. Manter um didrio de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes as obras e
Servicos.

15.4. Reparar, cotrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de méa execugéo ou de materiais
empregados indevidamente.

15.5. Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as
obras e servigos em execugdo e todas as normas de seguranca aplicaveis.

15.6. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou diminuicdes efetuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
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15.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou do10, na
execugdio do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
efetuado pela Contratante.

15.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais resultantes da execugéo do Contrato.

15.9. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao.

16. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

16.1. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medigGes emitidas.

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execug#o das obras ¢ servigos através da Secretaria de Obras e Urbanismo.
16.3. Atestar a medigio das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

16.4. Comunicar a Contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execugéo do contrato e exigir as
devidas providéncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANCOES
17.1. A Contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimpléncia de suas obrigacdes, sem prejuizo de
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes administrativas:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou
parcial de executar as obras e servigos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso
na sua concluso, conforme previsio no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo
de conclusdo total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensdo temporaria de participar em licitagdo ou contratar com a Administragdo pelo prazo de 01
(um) ano

e) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
Administragdo, que sera concedida apds o contratado ressarcir 2 Administragdo pelos prejuizos causados e apds
decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item anterior.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejard a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais e as
previstas em Lei.
18.2. A rescisdo do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.
18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Contratante.
18.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso
extra judicial ou de interpelagdo judicial, nos seguintes casos:
a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugdo das obras € servigos;
b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante por mais de 05 (cinco)
dias;
¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e servigos;
d) Descumprimento de qualquer determinagdo da Contratante, feita em base contratual;
¢) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia
e expressa autorizagdo da Contratante;
f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugdo das obras e servigos;
g) A lentiddo na execugdo das obras e servicos, levando a fiscalizagdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdio das obras e servigos nos prazos estipulados; (N
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h) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugdo, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de seus
dirigentes.

i) Para atender o interesse ¢ conveniéncia administrativa, mediante comunica¢do a Contratada, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente
prestados, e devidamente aprovados até a data da resciséo contratual.

18.5. Declarada a rescisdo contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada recebera exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.

18.6. Nio cabera a Contratada indenizagdo de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Independente de declaragdo expressa, a apresentagdo da proposta implicaré na aceitagdo plena e total das
clausulas e condigdes do presente edital.

19.2. Os casos omissos neste edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo do Governo
Municipal de Campos Sales.

19.3. Este Edital e seus anexos poderdo ser examinados na sala da Comisséo Permanente de Licitagdo do
Governo Municipal de Campos Sales, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n’ - 1° andar —
Bairro Centro — Campos Sales — CE., no horério das 8h0Omin as 12h00min. de segunda a sexta-feira. E apos a
publicagio no site do portal das licitagdes do Tribunal de Contas dos Municipios -
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

19.4. Demais informag@es podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, no horério e dias
acima mencionados ou pelo e-mail cplcampossales@hotmail.com.

Campos Sales (Ce), 03 de Maio de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

@ﬁ)‘\l mem"o@w@

Presidente — Carla Marig/Oliveira Ti bo

Membro — Israel Cortez Neto /

Membro— Manoel Laerte Ribeiro Oliveira

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo o edital, pois em conformidade com as exi-
géncias legais, especialmente a Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

%////M e

Dr. Domingos Savio Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXO 1

PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO GUARANI

- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Resumo do Orgamento, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Memoérias de Calculo, Composi¢do do BDI, Tabela de Encargos
Sociais, Relatério Analitico — Composi¢o e Custos, Orgamento Curva ABC, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART e Projeto Executivo.

RELACAO DOS PROJETOS E PLANTAS.
01-01- MAPA DE LOCALIZAGCAO

01-01 - PLANTA BAIXA

01-08 — PLANTA BAIXA — PAV. TERREO

02-08 —- PLANTA BAIXA — PAV. TERREO

03-08 — PLANTA BAIXA — ACESSIBILIDADE

04-08 — CORTE AA

05-08 — DETALHES CONSTRUTIVOS JARDINEIRA

06-08 — DETALHES CONSTRUTIVOS — POSTE

07-08 — DETALHES CONSTRUTIVOS — RAMPA/BANCO DE CONCRETO
08-08 — DETALHES CONSTRUTIVOS — MEIO FIO

01-02 — PLANTA BAIXA — PAV. TERREO
02-02 - QUADRO DE CARGA/DET. CAIXA DE PASSAGEM
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ADMO - ADMINISTRAGAQ DA OBRA

OBRA: IMPLANTACAQ PRAGCA NO GUARANI

LOCAL: PRACA DO GUARANI

DATA: 09.01.2018

BDI: 27,98%

ITEM cépIGO ESPECIFICACAO UND. QUANT. | UNITARIO | PARCIAL

1.0 DESCRIMINACAO DOS SERVICOS
14 12322 | ENGENHEIRO CIVIL HORA 7,82 36,20 282,99
1.2 16815 | ENCARREGADO DA OBRA HORA 35,00 13,60 47€,00

TOTAL DO ITEM 75€,99

Cliudia Villas Boar
Engh Civil-CREA-CE 14,3451
2 Wunlzigal ds (ampes faler



MEMORIAL DESCRITIVO

" OBRA: l IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BD! : 27,98%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
%A MPOT LOCAL: | PRAGA DO GUARANI
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAD 87,01% - 03/2016
CLIENTE: i GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS

1. SERVIGOS PRELIMINARES

Correrao por conta exclusiva da Empreiteira a execugéo e todas as despesas com as instalagdes provisérias das
obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagéo de caminhos & acessos;

-Magquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
-Barracdes para depositos e alojamentos;

-Instalagbes provisdrias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e I6gica;
-Refeitdrios, sanitarios, chuveiros;

s

Correréo igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritério e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza peridica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
-EPI's;

Todas as instalagdes que compdem o canteiro de obras dever&o ser mantidas em permanente estaco de limpeza,
higiene e conservagdo. A empreiteira tomaré todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcri¢éo, todas as Normas (NB's) da
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificagdo, assim como cs que
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orgamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura nao descritos nesta EspecificagZo, seréo
fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagéo & seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-ia.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificagdas do Projeto,
prevaleceréo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilna Orgamentaria e as Especificagdes deste
Caderno de Encargos, prevaleceréo estas ultimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este Ultimo.

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente &s normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas:

a)Decreto n° 5.296/04;

b)NBR 9050:2004;

c)Demais normas da ABNT;

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e)Todas as disposigdes legais da Unido, do Governo do Estado e da Prefeitura de Campos Sales/£€;
f)Regulamentos das empresas concessionarias locais; ?\
g)Edital de licitagéo da presente obra;

h)Cédigo Civil Brasileiro; 8¢
i)Leis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA, i [
j)Prescrigbes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra; o Camps 3¢
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT; e

)Praticas SEAPE — Construgéo, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gest&o.

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos.
0O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos érgaos
competentes.
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTACAQ PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
EAMFU . LOCAL: PRAGA DO GUARANI PO : NORERY e T
s SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS

Em caso de davida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatorio conclusivo para a Fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgamentéria e as Especificagdes desta Especificages, prevaleceréo estas ultimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este Ultimo. Em caso de divida ou
divergéncia entre quantidades orgadas ou servigos ndo inclusos em planilha de orgamento, devera serconstiltado
antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaboragéo do orgamento, este entdo emitré a
fiscalizagao, se for o caso, relatério conclusivo para a fiscalizag&o. : -

Para efeito de coleta de valores orcamentarios adotou-se o seguinte critério: (723

a)Utilizac3o da tabela de pregos oficial da Secretaria de Infra-estrutura do Estado do Ceara — SEINFRA Wséo
024.1 ¢/ desoneragéo- Tabela Unificada

b)Utilizando os indices: BDI=27,98% e Leis Sociais 87,01%. —

¢)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragao de planilhas de composigdes proprias,

d)Se adotado insumos cotados a prego de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da

elaborag&o da planilha correspondente.

E de obrigagio da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protegéo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento). e
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Ser&o de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADO, a aquisigio e disciplinamento de utilizagéo de Equipamentos de Prote¢&o Individual
ou coletivo. A Fiscalizagsio podera interromper a execugéo de determinado servi¢o, caso se verifique 0 UsO
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa padrao da obra seré do tipo banner nas dimensdes de 4,0 m x 3,0 m, totalizando 12,0 m?, de largura €
espessura 0,3 mm, com padréo e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com
esmalte sintético.

A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislagéo e érgaos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatdria por
imposic&o da legislagdo do CREA, deve ser também fixada, mas esta ndo é contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redacéo do ACORDAOQ 325-2007
do TCU, este item ndo deve contemplar em sua composicao valor de BDI acrescido.

1.2. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

2. PAVIMENTAGAO

A locagéo sera de responsabilidade do construtor, devendo 0 mesmo utilizar os servigos de topografo e nivelador
com os respectivos instrumentos teodolito e nivel. Havendo discrepancias entre as condigdes locais e os elementos
do projeto a ocorréncia devera ser objeto de comunicagéo por escrito a fiscalizagéo, a quem competira deliberar a
respeito.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra implicara para 0 construtor na obrigacéo de proceder, com 6nus exclusivo
para si, as demolicdes, modificagbes e/ou reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagéo, sem que
isso implique em alteragéo no prazo da obra.

Serdo executados em rigorosa obediéncia ao projeto arquitetdnico no que concerne ao
tipo, formato, dimensdes, cdr, etc.

Os pisos s6 seréo executados apos 0 assentamento das canalizagdes que devem passar
sob eles, como também, se for o caso, apos completado o sistema de drenagem.

2.1. €1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

Devera ser executado piso de concreto articulado e intertravado do tipo 16 faces na cor cinza em canteiros centrais
com espessura de 4,5 cm. A colocagao do piso intertravado do tipo 16 faces sera de acordo com a paginacdo de
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
% a ] . FONTE VERSAO HORA MES REF.
- Loon: PRAGA R BEUARAN SEINFRA 0241 COM DESONERAGAD 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS

projeto, e alteragbes da mesma mediante autorizagdo da fiscalizaggo, devera ser assentado em colch&o de.areia
com altura de 10,0cm. NE|

2.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

&

A escavacdo para assentamento de meio-fio sera manual, através de ferramentas adequadas, obedgcendo.a
locag&o efetuada pelo Topografo. Apés o assentamento do meio fio, sera executado o reaterro do mssmo.

A execucao de meio fio de concreto pré-moldado, ao longo das laterais dos trechos a pavimentar, assentados com
argamassa de cimento e areia grossa peneirada, no trago de 1:3. O mesmo devera obedecer rigorosameate - .~
locagéo efetuada através da topografia, devendo ser executado o aterro da face externa da pavimentag8o, para
sustentagdo do meio fio.

Os meios-fios dos canteiros, deverdo ser de concreto, e ter as seguintes dimensdes:

» Altura minima = 0,30 m;
+ Espessura minima da face = 0,07 m;
+ Comprimento =recomendado 1,00m

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

A escavacio para assentamento de meio-fio sera manual, através de ferramentas adequadas, obedecendo a
locag&o efetuada pelo Topografo. Apds o assentamento do meio fio, sera executado o reaterro do mesmo.

A execugao de meio fio de concreto pré-moldado, ao longo das laterais dos trechos a pavimentar, assentados com
argamassa de cimento e areia grossa peneirada, no trago de 1:3. O mesmo devera obedecer rigorosamente
locagéo efetuada através da topografia, devendo ser executado o aterro da face externa da pavimentagao, para
sustentagéo do meio fio.

Os meios-fios dos canteiros, deverdo ser de concreto, e ter as seguintes dimensdes:

« Altura minima = 0,35 m;
« Espessura minima da face = 0,15 m;
« Comprimento =recomendado 1,00m

2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

Devera atender 2 NBR 9050:2004 — Acessibilidade, espagos e equipamentos urbanos, item 5.14. Caderno de
Encargos — Acessibilidade. Os modelos a serem utilizados ser#o de alerta na cor cinza, dimensdes 40X40cm,
espessura = 3 cm, aplicado nas rampas de acesso sobre o lastro de concreto com argamassa pré-fabricada

MEDIDAS:
Espessuras: 3 cm
Larguras: 40 cm
Comprimentos: 40 cm

Claydla Villas Bdgs
3. INSTALAGAO ELETRICA Prefeitura Munlcpil de Campar Sales

A execugao das instalagdes elétricas obedecera rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificagbes e
detalhes, bem como a legislag&o técnica brasileira em vigor (Normas ABNT). O construtor devera submeter, em
tempo habil, o(s) projeto(s) de instalagbes as concessionarias ou entidades locais com jurisdigéo soore o assunto.

A execugio das instalagbes elétricas so podera ser feita por profissionais devidamente habilitados, cabendo ao
construtor a total responsabilidade pelo perfeito funcionamento da mesma. Todas as instalagbes elétricas seréo
executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posigéo e firmemente &s estruturas de suporte & aos respectivos pertences, formanco um conjunto
mecanica e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia. A fixagao dos equipamentos a serem instalados sera
cuidadosamente executada para que fiquem presos firmemente. Para isto, os meios de fixagdo ou suspenséo
deverao ser condizentes com a natureza do suporte € com 0 peso € as dimens&es do equipamento. Os materiais a
serem empregados na execugéo das instalagbes sero os rigorosamente adequados a finalidade em vista e devem
satisfazer as especificagdes e normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis.
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3.1. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

o

Serzo utilizados cabos de cobre isolado, obedecendo todas as especificagdes do projeto. Os cabos seréo sémpré"
instalados todos no mesmo eletroduto, para evitar efeitos danosos decorrentes do campo elétrico formado e as
diversas fases. Dever&o ser cortados em lances Unicos, ndo sendo admitido o uso de emenda. g

3.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M) \z. ' ﬁ

Os condutores serdo em PVC rigido roscavel DN 32mm (1") instalados de forma a n&o ficarem submetidos a- .
esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexoes™
serdo curvados com raios maiores ou iguais ao minimo admitido para o seu tipe.

Todas as emendas dos condutores ser3o feitas nas caixas, n&o se permitindo, em nenhum caso, emendas dentro
dos eletrodutos. Serdo executadas de modo a assegurarem contato elétrico perfeito por meio de conectores. 0
isolamento das emendas e derivagdes devera manter as mesmas caracteristicas dos condutores usados.

Para conectores de seg3o igual ou menor que a de 10mm? (8 AWG) as ligagdes aos bornes de aparelhos e
dispositivos poder&o ser feitas diretamente, sob press&o de parafuso, enquanto que para os fios de bitola deveréo
ser usados terminais adequados.

A instalacdo, quando concluida, devera estar livre de curtos circuitos e de “terras” ndo previstas neste
especificagéo.

3.3. C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Conexdes serdo do tipo LUVA de PVC roscavel com diametro de 25mm instalados de forma a nao ficarem
submetidos a esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.
Nas deflexdes serdo curvados com raios maiores ou iguais ao minimo admitido para o seu tipo.

3.4. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
3.5. C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAGAO, ATE H=11.0M (UN)

INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAGAQ, ATE H=11.0M
3.6. C3579 - QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

Instalag&o de ponto de tomada, com eletrodutos e fios, com abertura e fechamento de rasgos.

Devera ser feito o rasgo na alvenaria para colocagéo do eletroduto. O assentamento do eletroduto devera obedecer
ao projeto e o alinhamento. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada
e areia média sem peneiras, trago 1:4 com 150 kg de cimento. A instalagéo dos fios utilizara o arame guia através
de eletrodutos, conexdes, caixas de ferragem existentes entre os pontos de ligagéo. Deverao ser respeitados os
nimeros maximos de condutores por duto, as tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis. Apos
a montagem, dever&o ser verificados a continuidade de cada fio e 0 isolamento entre os fios e o fio terra.

3.7. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

Quadro de distribuigio de energia de embutir, em chapa metalica, para 03 disjuntores termomagnéticos
monopolares sem barramento.

O nivel dos quadros de distribuic&o sera regulado por suas dimensées e pela comodidade de operagdo das chaves
ou inspeco dos instrumentos n3o devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 50cm do piso
acabado.

Os quadros ser&o localizados em ponto de facil acesso comum. A profundidade dos mesmos sera regulada pelo
esquema de revestimento previsto para o local, contra o gual deveréio ser assentes os alisares das caixas.

3.8. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DlSTRiBUIQAO 16A (UN)
Claudia Villas Béa

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A ‘c:,iu":‘jf'F?{t‘ﬁ‘r.‘,‘;i“sii.
3.9. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN) /
\-___._/

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 25A
3.10. C1660 - LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W (UN)
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LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W
3.11. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

O sistema de aterramento sera completo com 01 (uma) hastes Copperweld 3/4'x2,4m, interligadas porcabo de
cobre enterrados no solo. '

4. DIVERSOS s K
URBANIZACAO DA PRAGA. \2 PMCS
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2) e V.S

-
-
e

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao:
Sera removido todo o entulho do local da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos.

4.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVACAO (M2)
GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAGAO
4.3. CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG

197 - NEO - REX OU SIMILAR (UND)

Os bancos ser4o adquiridos ou confeccionados com fundagéo em pedra argamassada, estrutura em concreto
armado, com tampo perfurado tipo tabuleiro, ¢/ 1 assento e 2 pés, com as seguintes dimensdes 197 x 45 x 45 cm,
conforme projeto arquiteténico.

4.4. C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)
ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS
4.5. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Serao colocadas lixeiras em fibra de vidro com capacidade de 40 litros e diametro de 35cm, apoiadas em estrutura
metalica, fixadas em base de concreto Fck 13,5 MPa, de acordo com as especificagdes em projeto.

5. ADMINISTRAGAO DE OBRA

A administracdo da obra sera exercida por Engenheiro Civil, devidamente habilitado no CREA e com capacidade
comprovada, além dos demais profissionais, os quais atuardo em suas areas especificas, nas fases em que forem
solicitados.

5.1. ADMO - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)

A obra sera executada no periodo de 6(SEIS) meses.

c
engd Clvil-0REA-CE 14865
Mo piziant 40 Capes Sale

b SR

Pagina: 5



RESUMO DO ORCAMENTO

g OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA BAIRRO APARECIDA DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%

% . FONTE VERSAO HORA MES REF.
AMPOLY LOCAL: PRAGA PAIZINHO NO BAIRRO APARECIDA
SEINFRA 024 1 COM DESONERACAD 87.01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

cODIGO DESCRIGAO ;} PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES L= rFivivo : 2437,99 2,20
2 PAVIMENTAGAO v /7 2 ) 8690691 78,46

“"'--- ....-" - g
3 INSTALAGAO ELETRICA 10.376,68 9,37
4 DIVERSOS 7.205,72 6,51
5 ADMINISTRAGAO DE OBRA 3.838,60 3,47
100,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI

DATA : 09/01/2018

BD! : 27,98%

FONTE

%Aﬁmj’ LOCAL:

PRAGA DO GUARANI

SEINFRA

CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

024 1 COM DESONERAGAO
COMPOSICOES PROPRIAS

87.01%

REF.
03/2016

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QTmD

PLACA

43

12.0

12,00

12,00

1.2. C2873 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD

AREA TOTAL

‘1281.16

1281.16

1281,16

1281,16

2.1. 1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

QTD

PC DO GUARANI - AREA
TOTAL DA PRAGA - COR

vermelho, jardineiras, mfint e
podotatil)

CINZA (menos descontos de piso

1258,64-30,11-36,72"2-
26,4-58,78

1069.91

1069,91

PC DO GUARANI - COR
VERMELHO

11,27+13,79+9,42"2

43.9

43,90

1113,81

2.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x

1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

QTD
PRAGA DO GUARANI 57,68*2+14,45*2+60,25 213.63 213,63
+9,12
213,63

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE

Q1D
PERIMETRO DA PRAGA - MF  [32,6+36,2+5,1+14,1+29 150.8 150,80
EXTERNO ,9+4,3+28,6
150,80

2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC

ASSENTAMENTO) (M2)
QTD
'PRAGA DO GUARANI - PISO  |(7,48+13,67+1,32*4+0, 47.668 47,67
DIRECIONAL (40X40CM) 8°4+0,53'6+14,56+1,53
+0,85+1,18+1,39+25,17
+29,84+11,84)*0,40
PRAGA DO GUARANI - PISO (0,58*19+0,57*3+0,8*8 11.108 11,11
ALERTA (40X40CM) +0,56*4+4*1,6)"0,40
58,78
3.1. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)
QTD
PRAGA DO GUARANI (12,1+35,6+17,5+10+1 285.6 285,60
0+10)*3
285,60

3.4. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJ

CONCRETO (UN)

QTD

PRACA DO GUARANI

\3

3.0

3,00

3,00

3.5. C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINACAO, ATE H=11.0M (UN)

CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

OLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE

ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

Pagina: 1



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
AREA DE LOCACAQ |1291 16 1281.16 1281,16
1281,16
4.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVACAO (M2)
QTD
PRAGA DO GUARANI L(14.36+15‘2)'2+5.74 64,86 64,86
64,86

MEMORIAS DE CALCULO
3 OBRA: } IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
T FONTE VERSAO REF.
EAMPG}’ : LOCAL: | PRAGA DO GUARANI s
| SEINFRA 0241 COM DESONERAGAO 03/2016
CLIENTE: l GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS
QTD
PRAGA DO GUARANI |3 3.0 3,00
3,00

4.3. CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG

197 - NEO - REX OU SIMILAR (UND)

Q1D

PRACA DO GUARANI \10

10,00

10,00

Claudia Vilps Bdas
Eng? Clvil-CREA-
ca Masicipal dgCampes Salet
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COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BDI : 27,98%
% FONTE VERSAO HORA MES REF.
AMPOF LOGAL: RRAGADE GLIARAN SEINFRA 0241 COM DESONERAGAO 87,01% 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS
[ cop DESCRIGAO | % ENT
BENEFICIO ’7; ;
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,32 EFls . ———
L LUCRO 517 \ Fiivo )
TOTAL 5,49 y) @l Q,
% - /’
)
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02
R RISCOS 0,50
TOTAL 5,32
1 IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5% X 100/100 5,00
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS) 4,50
TOTAL 13'E

BDI = 27,98%

((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Péagina: 1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
. OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BD! : 27,98%
Camroy i ————
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS -
|  cop DESCRIGAO HORA %
A GRUPO A 5L[ :
Al INSS 0,00 ""PMCS
A2 SESI 1,50 ' fﬂg— X
A3 SENAI 1,00 4 /
A2 INCRA 020 S’
A5 SEBRAE 0,60
AB Salario Educagéo 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00
TOTAL 186,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87
B2 Feriados 3,72
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91
B4 13° Salario 10,92
B5 Licenca PaternidadE 0,08
B6 Faltas Justificadas 0,73
B7 Dias de Chuvas 1,65
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12
B9 Férias Gozadas 10,42
B10 Salario Maternidade 0,03
TOTAL 46,45
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,35
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15
C3 Férias Indenizadas 3,56
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84
C5 Indenizagédo Adicional 0,563
TOTAL 15,43
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,80
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,33

Horista = 87,01%

A+B+C+D

Claugia wpic

Jdas
~CE 14,365-0
4o Campea Sales

Pégina: 1



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
. OBRA: IMPLANTAGAO PRAGA DO GUARANI DATA : 00/01/2018 BOI : 27,08%
i FONTE VERSAO HORA MES REF.
AMPOLF : LOCAL: PRAGA DO GUARANI
SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO B87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS 5 : £ h
- ‘_ ™ 18 - . -
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) \%.

MAO DE OBRA I FONTE l UNID | COEFICIENTE ] PREGO uurrw | TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 913 — 18,26
TOTAL MAO DE OBRA: 18.26

MATERIAL FONTE | UNID l COEFICIENTE l PREGO UNITARIO ] TOTAL I
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 29,50 30,09
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA I 1,00000000 12,00 12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 14,79 68,56
11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,15000000 9,40 1,41

TOTAL MATERIAL: 110,06
VALCR: 128,31
1.2. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO I TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 61,00 0,06
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 22,28 0,04
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 24,59 0,05

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,15

r MAO DE OBRA FONTE | UNID I GOEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 10,47 0,04
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 21,59 0,04
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 23,19 0,05
TOTAL MAO DE OBFA: 0,13

VALCR: 0,29

2.1. C1923 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

MAO DE OBRA FONTE l UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,50000000 13,48 8,73
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 9,13 6,85

TOTAL MAO DE OBFA: 13,58

MATERIAL FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARO ] TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,10000000 50,00 5,00
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,50 1,50
11662 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES SEINFRA M2 1,05000000 25383 27,12

-e =45 cm P/ PASSEIO
TOTAL MATERIAL: 33,62
VALOR: 47,20
2.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,18000000 13 46 2,42
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 913 3,29

TOTAL MAO DE OBRA: 5,71
T —
MATERIAL FONTE | UNID VCOEFK:IENTE\LPREQO UNITARIO TOTAL
Pagina: 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS | ' 'y
. OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BD\:27,98%
EMAPU» y ! LOCAL: PRAGA DO GUARANI s N o -
- SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAQ 87.01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNQ MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS
10971 MEIO FIO PRE MOLDADOQ DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 1,27 11,27
TOTAL MATERIAL: 11,27
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 390,20 0,39
TOTAL SERVICO: 0,39
VALOR: 17,37

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAD DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 13,46 4,04
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 9,13 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 7,69

SERVICO FONTE ] UNID l COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 3,01 0,75
Cc2784 ESCAVAQAD MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 2418 0,48
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 55,56 0,17
C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 2528 25,28

CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 281,95 0,20
PRODUZIDA
TOTAL SERVICO: 26,88
VALOR: 34,57

2.4. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAOQ DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 13,48 21,54
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 9,13 11,41

TOTAL MAO DE OBRA: 32,95

MATERIAL FONTE I UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 46,00 0,84
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 0,74 2,02
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,50 1,40
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 25,31 27,84

TOTAL MATERIAL: 32,10
VALOR: 65,05

3.1. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAQ DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 10,47 1,36
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 13,46 1,75

TOTAL MAO DE OBRA: X
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE J PREGO UNITARIO TOTAL
10358  CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 2,52 2,57
mTOTAL MATERIAL: 2,57
a VALOR:
( Clauui. \‘uas s
JLE.0
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37

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

-

| (ol | \
m;gr.wﬁ

% OBRA: IMPLANTACAC PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 -
FONTE VERSAO HOR# MES REF.
3 : -
AMPU_ LOCAL: PRAGAIDO GLARAN SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAQ 87,01% = ae eﬂ%
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS "
3.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0.20000000 10,47 2,00
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 13,46 2,69

TOTAL MAO DE OBRA: 4,79

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 1,00000000 4,25 4,25
TOTAL MATERIAL: 425
VALQR: 9,04

3.3. C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1*) (UN)

MAO DE OBRA FONTE I UNID ' COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 10,47 0,52
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000 13,46 0,67

TOTAL MAO DE OBRA: 1,20

MATERIAL FONTE | UNID ] COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL 1

11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 1,00000000 1,26 1,25
TOTAL MATERIAL: 1,25
VALOR: 2,45

3.4. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,22500000 10,47 2,36
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 10,47 12,41
10121 ARMADOR/FERREIRQO SEINFRA H 0,22500000 13,46 3,03
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 13,46 15,95
12391 PEDREIRO SEINFRA H 4,11000000 13,46 55,32
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,23400000 9,13 66,05

TOTAL MAO DE OBRA: 155,11

MATERIAL FONTE [ UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIQ TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04400000 9,67 0,44
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,11780000 46,00 5,42
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 2,58200000 4,14 10,69
10280 BRITA SEINFRA M3 0,09800000 56,00 5,49
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,64400000 0,74 5,66
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,20000000 18,37 3,67
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,00000000 0,50 14,00
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05900000 6,18 0,36
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 0,25 35,25

TOTAL MATERIAL: 80,98
VALOR: 236,09

3.5.C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINACAO, ATE H=11.0M (UN)

Pagina: 3




\ LBBLLIAT A
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS \
. OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BDI : 27/88%
RSAO
%A.Mm}‘ LOCAL: PRAGA DO GUARANI ollR VE HIRAT - il
¥ SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAO 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS

MAO DE OBRA FONTE l UNID l COEFICIENTE | PRECO UNITARIO I TOTAL |
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 10,47 3,66
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 13,46 4,71
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,60000000 9,13 16,43

TOTAL MAO DE OBRA: 24,81

MATERIAL FONTE | UNID { COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03500000 50,00 1,75
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 22,50000000 1.: 27,22
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,50000000 0,5 1,75
11719 POSTE DE CONCRETO 11MX400KG SEINFRA UN 1,00000000 880,20 880,30

TOTAL MATERIAL: 911,02
VALOR: 935,83
3.6. C3579 - QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA l FONTE l UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 10,47 10,47
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 13,46 13,46

TOTAL MAQO DE OBRA: 23,93

MATERIAL FONTE l UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

16129 QUADRO MEDICAQ PADRAQ COELCE (PADRAO MUTIRAQ) SEINFRA UN 1,00000000 44,80 44,80
TOTAL MATERIAL: 44,80
VALOR: 68,74

3.7. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 10,47 12,56
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 13,46 16,15

TOTAL MAO DE OBRA: 28,72

MATERIAL FONTE | UNID I COEFICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 30,60 30,60
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 30,70 30,10
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 24,88 24,88
12412 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 23,90 23,90

TOTAL MATERIAL: 109,48
VALOR: 138,20
3.8. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 10,47 9,42
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 13,46 1211

TOTAL MAO DE OBRA: 21,54

MATERIAL FONTE I IITE | PREGO UNITARIO TOTAL

11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A SEINFRA 1,000 45,50 45,60
TOTAL MATERIAL: 45,60
Pagina: 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
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HORA 7 MES F.

. OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGCA DO GUARANI DATA : 09/01/2018
E r FONTE VERSAO NNt
AMPOLY : LOCAL: PRAGA DO GUARANI
SEINFRA 024 1 COM DESONERAGAO 87,01% : 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSIGOES PROPRIAS -
VALOR: 67,14
3.9. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)

MAQ DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID 1 TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 10,47 9,42
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 13,46 12,11

TOTAL MAO DE OBRA: 21,54

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 45,60 45,60
TOTAL MATERIAL: 45,60
VALOR: 67,14

3.10. C1660 - LUMINARIA FECHADA, BRAGO, LENTE VIDRO E LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 360W (UN)

MAOQ DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 10,47 15,70
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 13,46 20,19

TOTAL MAO DE OBRA: 35,90

MATERIAL FONTE I UNID l COEFICIENTE PRECO UNITARIOT TOTAL
10278 BRACO METALICO P/ LUMINARIA SEINFRA UN 1,00000000 2% 21,17
10501 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 26,40 26,40
11358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO SEINFRA UN 1,00000000 134,58 134,98
11480 LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W SEINFRA UN 1,00000000 49,40 49,40
11782 REATOR AFP P/ LAMP. V. SODIO 360W SEINFRA UN 1,00000000 122,20 122,30

TOTAL MATERIAL: 354,25
VALOR: 390,16
3.11. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA FONTE l UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 10,47 36,64
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 13,46 20,19

TOTAL MAO DE OBRA: 56,84

MATERIAL FONTE | UNID ] COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 8,05 2415
10421 CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 47,03 47,03
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 2,35 2,35
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 48,20 48,20

TOTAL MATERIAL: 121,73
VALOR: 178,58
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 9,13 0,68
OTAL MAO DE OBRA: 0,68
VALOR: 0,68

Pagina: 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS YA
- OBRA: IM PLANTACFAD PRACA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 BN g ET,S&%
e - FONTE VERSAO HORA - _—
%A“-d‘ LOCAL: PRACA B GHARAN SEINFRA 024 1 COM DESONERACAQ 87,01% - 03/2016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS
4.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVACAOQ (M2)
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00640000 98,26 0.83
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00090000 80,62 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,90
MAO DE OBRA | FONTE I UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ] TOTAL ]
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,24600000 10,47 2,58
TOTAL MAO DE OBRA: 2,58
MATERIAL | FONTE I UNID l COEFICIENTE l PREGO UNITARIO I TOTAL I
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 7,95 6,80
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 42,46 3,18
12294 AGUA SEINFRA M3 0,04500000 4,20 0,19
TOTAL MATERIAL: 10,17
VALOR: 13,64

4.3. CP_BANCO - BANCO MODULADO, PRE-MOLDADO EM CONCRETO, S/ ENCOSTO 197X45X45MM MODELO BG 197 - NEO - REX OU SIMILAR

(UND)
MAC DE OBRA ‘ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO I TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 13,46 40,38
TOTAL MAO DE OBRA: 40,38
MATERIAL i FONTE l UNID | COEFICIENTE l PRECO UNITARIO l TOTAL —|
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 4,44000000 3,96 17,58
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 3,90000000 18,37 71,64
TOTAL MATERIAL: 89,23
SERVICO FONTE ‘ UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
c3272 CONCRETOQ P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,45800000 300,¢9 137,85
(SITRANSP.)
C1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" SEINFRA M2 3,02400000 13,89 42,31
TOTAL SERVICO: 180,16
VALOR: 309,76
4.4. C0229 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO PALMACEAS (UN)
MAO DE OBRA I FONTE I UNID | COEFICIENTE l PREGO UNITARIO I TOTAL
11277 JARDINEIRO SEINFRA H 0,58300000 13,46 7,85
TOTAL MAO DE OBRA: 7,85
MATERIAL I FONTE l UNID ] COEFICIENTE I PREGO UNITARIO I TOTAL
10143 ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,00000000 28,73 28,73
TOTAL MATERIAL: 28,73
VALOR: 36,58
4.5. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000! 13,46 20,19
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,5¢000000 913 13,70

Pagina: 6




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS | T
OBRA: IMPLANTAGAQ PRAGA DO GUARANI DATA : 09/01/2018 Iﬂl’:—g?.%%
% > . FONTE VERSAO HORL MES .  REF,
AMPC] . ! LOGAL; ERARDOICURIVAY SEINFRA €241 COM DESONERAGAQ 87,01% T 32016
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPQOS SALES COMPOSICOES PROPRIAS - -
TOTAL MAO DE OBFRA: 33,88
MATERIAL FONTE I UNID ] COEFICIENTE ] PREGO UNITARO i TOTAL |
10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm SEINFRA UN 1,00000000 221,00 221,00
TOTAL MATERIAL: 221,00
SERVICO FONTE | UNID I COEFICIENTE | PREGO UNITAR'O ’ TOTAL I
C0839 CONCRETO PNVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 304,20 9,13
C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAQ SEINFRA M3 0,03000000 81,59 2,45
TOTAL SERVICO: 11,58
VALCR: 266,46
5.1. ADMO - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)
VALCR: 758,99

udla Villas'\Bdas
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Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART -
Lei n® 6.4596, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE A Ro/Aspf'?EVSI%%
' _ TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N© CE20170270080

INICIAL
1. Responsdvei Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS
Titulo profissiona: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAC AMBIENTAL RNP: 060343690-0
mpresa coriratada: QUOPA ASSESSORIA E SERVIGOS NA CONSTRUGAO LTDA - ME Registro: 42649-4
2. Contratante

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPFICNPJ: 07.416.704/0001-99

SEM DEFINIga0 Tv. SUL N 440

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Campos Sales UF: CE CEP: 83150000

Pais: Brasil

Te elone: (B8) 3533-1666 Email: j.cguimaraes@ig.com.br

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: RS 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo ;

Proprietario: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CPF/CNPJ: 07.416.704/0001-89

SEM DEFINIgAO TV. SUL Ne: 440

Complemanto: Bairro: CENTRO

Cidade: Campos Sales UF; CE CEP: 63150000

Telefone: (88) 3533-1666 Email: .cguimarass@ig.com.br

Cooraenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: €

Data de Inicio: 21/11/2017 Previsdo de término: 31/12/2018

Finalidade: SEM DEFINICAQ

4. Atividade Técnica

Al-ATUACAC Quantidade Jnidade
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALACAQ ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -» OBRAS E SERVIQOS - CONSTRUGAC CIVIL -» 1.00 un
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
38 - ORCAMENTC > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAC CIVIL -> 1.00 un
EDIFICAGOES -> EDIFICAGAC -> #5025 - PRAGAS
5 - PAOJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAC CIVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> EDIFICAGAQ -> #5025 - PRAGAS ;

AT - FISCALIZACAC Quantidade Unicade
17 - FISCALIZACAQC > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CiVIL -> 1,00 un
EDIFICACOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
17 . FISCALIZACAO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00 un

EDIFICACOES -» EDIFICACAQ -> #5025 - PRACAS

Apos a conclusdo das atividades cnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABCRACAO DE ORGAMENTO, PROJETO E FISCALIZAGAO DA CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA NO BAIRRC GUARANI NO MUNCIPIO
DE CAMPOS SALESCE

— 6. Declaracdes
Deciaro que estcu cumprindo as regras da acessibilidace previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag@o especifica e no decreto n. 5236/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAD OPTANTE

A autentc:dade desta ART povs ser veriicata em: hiips.//crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yz760
Impresso em: 12/01/2018 as 11:26:55 por: , ip: 179.183.156.228
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¢ Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART " L
ﬁ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE o’f:?:sl%%
‘ RMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara : OBRA/SERVICO

N° CE20170270080

INICIAL

N ]
o / - - .
8. Assinaturas dﬁ'ﬂ (“(:;L\. > /’% fud
048,265.087-62

Oaclare serﬂ:m verdacsiras as informagdaes acima 56* - GPF:

ﬂ#‘kt L3 2[.- de L*-C\H-t—w‘d“‘ de 201_%' '
3 Gata MUNICIPIO DE c?»os SALES - CNPJ: 07.416.704/0001-99

oca

9. Informagdes -
* A ART & valida somente quando guilada. mecianle apresentagéo do comprovante do pagamento ou méncia no site do Crea.
- Somente & considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA. quitada, possuir as assin! H ¢ originais do profissional e contratante.

10. Valor § 1

Valor da ART: RS 81,53 Pago em: 2211172017 Nosso Numero: 8212‘#1501%
{ |
i \
\
| [
i|

A aulenticidede dasia ART pode ser veniicada em: hiips:/crea-ce sitac.com br/publico/, com & chave: yz780
Impresso em: " 2/01/2018 &s 11:26:55 por: , ip: 1 79.183.155.228
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Estado do Ceara =T _
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES .

ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE EMPREITADA N.° /2018-SOU

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS
SALES E A EMPRESA

O MUNICiPIO DE CAMPOS SALES, pessoa juridica de direito publico interno, doravante denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ. sob o n° 07.416.704/0001-99 e no CGF sob o n° 06.920.225-7, com sede & Travessa
Sul n° 440 - Bairro Centro, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceara, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, neste
ato representada pelo Sr. WANDERSON COSTA GUEDES, brasileiro, casado, funcionério publico, Secretdrio de Obras e
Urbanismo, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob 0 n° 033.248.023-26 ¢ RG n° 2002029021 933 SSP-CE e a empresa

, inscrita no C.N.P.J. sob o n° , CREA-CE ou CAU sob o n’

, com sede 2 Rua ., n® L .. Baiftg - , na Cidade de

, Estado do Cear4, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu socio-

gerente Sr. , brasileiro, casado, (profissdo), inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°

. resolvem celebrar o presente contrato com as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposigdes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteragdes e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos da Tomada de Pregos n° 04/2018-SOU, e
resultado da licitagio, devidamente homologada pela Secretéria de Obras € Urbanismo, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.1. O objeto deste contrato € a execugdo das obras e servigos de CONSTRUCAO DE PRAGCA PUBLICA NO BAIRRO
GUARANI, conforme projetos e especificagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO.
03.1. O objeto deste contrato serd executado em regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

| - DA CONTRATADA:

Visando a execugo dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medigdo a ART ou RRT dos servigos devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-CE.;

b) Arcar com todas as despesas de fornecimento de materiais ¢ méo de obra, maquinas e equipamentos, encargos sociais,
taxas, impostos e seguros, incidentes e necessérios para a execugdo total das obras e servigos;

¢) Executar as obras e servigos pelo pre¢o global estipulado neste contrato ¢ entrega-los totalmente concluidos, de acordo
com 0s projetos, ordens de servigos e especificagdes técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e total
funcionamento, e observadas as normas técnicas de seguranga,

d) Manter preposto no local das obras e servigos, que deverd ser um engenheiro civil ou arquiteto, em tempo integral, para
representa-la na execugao do contrato;

¢) Manter um diéario de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotagdes pertinentes ao andamento das obras e
servigos;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de ma execucio ou de materiais empregados indevidamente;

g) Obedecer todas as leis, codigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras € servigos
em execugdo e todas as normas de seguranga aplicaveis;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes previdencidrias, trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes sobre o contrato;

i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou diminuicdes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial do contrato;
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i) Manter, durante toda a execugo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de .
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitaggo.

Il - DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Clausula Sétima deste instrumento, desde que preenchidas as

formalidades e exigéncias da referida Clausula;

fli) Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos objeto deste Contrato, através de servidor designado especialmente para este
m;

c) Atestar a medigfio das obras e servigos efetivamente executados, para efeito de pagamento.

d) Comunicar a Contratada qualquer falha ou problema que ocorra na execug@o do contrato e exigir as devidas providéncias

que demandem da Contratada.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUGCAO DE GARANTIA

05.1. Para garantir a execugio das obras e servios a CONTRATADA prestou Caugio de Garantia, na modalidade
, junto a tesouraria da Prefeitura, no valor de R$ ( )
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado (a ser efetivado antes da assinatura do contrato, valida por
periodo nfo inferior a 60 (sessenta) dias apos a vigéncia do contrato). Que serd devolvida quando do recebimento definitivo
das obras e servigos, deduzido do valor, as infragdes e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE.
06.1. Pela execucdo das obras e servicos a que alude este CONTRATO, fica estabelecido o valor total de RS
( ).

06.2. Os pregos cotados, constantes da proposta da CONTRATADA, nido sofrerdo nenhum reajuste sob qualquer pretexto,
sendo fixos e irreajustaveis atendendo a legislagdo federal, pelo periodo de 12 (doze) meses. Apos 12 (doze) meses de
apresentagdo da proposta serdo reajustados pela variagdo do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC da Fundagéo
Getulio Vargas, no periodo, ficando fixos por mais um periodo de doze meses, ¢ apos, reajustado pelo mesmo critério de
variagio do indice no periodo, e assim, a cada doze meses.

06.2.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R = FATOR x V, onde: FATOR = [’_‘L]

ip

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

A% = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Io = Indice inicial — INCC refere-se ao més da apresentagéo da proposta;

I = fndice final — INCC refere-se ao més de aniversério anual da proposta.

06.2.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA INADIMPLENCIA.

07.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme medicdo de execugdo dos servigos, atestada pe'a Secretaria de
Obras e Urbanismo, até o 30 (trigésimo) dia do més subsequente ao més da execugdo das obras e Servigos.

07.2. Os pagamentos serdo providenciados pela tesouraria do Governo Municipal de Campos S3ales, apds o
encaminhamento dos seguintes documentos, € conta - recibo:

a — nota fiscal/fatura emitida com base na medigéo de execugéo;

b — medig#o das obras e servigos executados, atestada pela Secretaria de Obras e Urbanismo;

¢ - comprovagdo de regularidade com a Fazenda Federal — através de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a4 Divida Ativa da Unifio, inclusive Contribuigdes Sociais, emitida pela Receita Federal do Brasil;

d — comprovagdo de regularidade com os Tributos Estaduais, através da Certiddo Negativa de Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria de Fazenda Estadual da sede da empresa;

¢ — comprovagio de regularidade com os Tributos Municipais, através da Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria de Finangas do Municipio de Campos Sales e da sede da empresa;

f — comprovagio de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econ6mica Federal.

g — comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida por 6rgdo da Justiga do Trabalho.
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07.3. Havendo atraso de pagamento, seré procedida a titulo de inadimpléncia o pagamento de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao més de juros de mora dos valores a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorréncia for por culpa
exclusiva do Municipio.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS

08.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugfio das obras e servigos correrdo por conta de recursos
provenientes de Convénio com o Governo do Estado do Ceard, através da Secretaria das Cidades (MAPP 4023) e
contrapartida com recursos préprios do Orgamento do Municipio de Campos Sales, na seguinte dotagio orgamentaria:
-0801.15.451.1508.1.036 — Construgdo, reforma e ampliago de Pragas, Parques, Jardins e Canteiros Centrais.
4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

09.1. O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

09.2. O prazo de conclusdio de todas as obras e servigos € de __ ( ) dias corridos, a partir da data de
recebimento da ordem de inicio dos servigos.

09.3. O prazo para inicio das obras e servigos pela Contratada ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio dos servigos.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E CONTROLE

10.1. As obras e servicos objeto deste Contrato serio acompanhados pela Secretdria de Obras e Urbanismo - Gestora do
Contrato, a que compete entre outras atribuigdes: planejar, coordenar, autorizar pagamentos € manter a comunicagdo oficial
com a Contratada, visando ao bom andamento da execugdo dos servicos. E, ainda, designar através de ato administrativo o
responsavel pela fiscalizagdo, que devera ser um Engenheiro Civil, com atribuigdes técnicas compativeis com os servicos
contratados.

10.2. Compete a fiscalizagdo, dentre outras atribuigdes:

a) Exigir fiel cumprimento deste Contrato e Aditivos pela Contratada;

b) Verificar, conferir e atestar as medigdes das obras e servicos efetivamente executados, para efeito de pagamento;

¢) Zelar pela fiel execugdo das obras e servigos e pleno atendimento aos Projetos Executivos e Especificagdes Técnicas,
Normas Técnicas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas e as Leis Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes ao
objeto contratual;

d) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servigos execurados, rejeitando aquelss julgados ndo
satisfatérios ou em desacordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas;

) Assistir a Contratada na escolha dos métodos executados mais adequados, e exigir a modificagio de técnicas
inadequadas, para melhor qualidade na execugdo das obras e servigos;

f) Rever, quando necessério, o Projeto e as Especificagdes Técnicas, juntamente com os respectivos autores, adaptando-os
as condigdes especificas.

g) Verificar as ocorréncias registradas no Didrio de Obras pela Contratada, e registrar as irregularidades encontradas na
execugdo das obras e servigos, as providéncias que determinou para sanar vicios, defeitos ou irregularidades cometidas pela
Contratada;

h) Determinar a paralisagio da execugdo das obras e servigos quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que
precise ser sanada, com firmeza e prontidéo;

i) Emitir Atestados, Certiddes ou Relatorios de avaliagdo da execugdo das obras e servigos;

j) Conhecer detalhadamente os Projetos, Especificagdes Técnicas e o Contrato em todas as clausulas estabelecidas;

k) Levar ao conhecimento do Gestor do Contrato aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de corregdo, € sugerir a
aplicaglio de penalidades ou sang¢des a Contratada em face de inadimplemento das obrigagdes acordadas, inclusive quanto a
descumprimento dos prazos de execugdo das obras e servigos constantes do cronograma fisico-financeiro;

1) Verificar e aferir se a equipe de pessoal da Contratada ¢ formada, ¢ em quantidade suficiente, por pessoal habilitado e
com experiéncia comprovada para executar as obras e servigos com qualidade e no prazo acordado;

m) Conferir se a Equipe Técnica de Nivel Superior informada na fase da licitagdo ¢ a mesma disponibilizada e responsével
pela execug#o das obras e servigos;

n) Solicitar mensalmente a folha de pagamento com relagdio dos empregados, fungéo ou categoria, utilizado na execug@o das
obras e servigos;

0) Solicitar a comprovag#o de recolhimento mensal das contribui¢des devidas a Previdéncia Social e Funde de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS, conforme relagao dos empregados utilizados na execugéio das obras e servigos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES
11.1. O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse
da Administragdo, com a apresentagfo das devidas justificativas.
11.2. A Contratante cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nos servigos, que se fizerem necessarios, até o
limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condigdes do
contrato.
11.3. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragio em seu quantitativo ou preco deverd apresentar preco unitario
inferior ao prego de referéncia da Administragdo divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o
preco global contratado e o prego de referéncia, e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993,
11.4. Toda alteragdo do contrato serd objeto de Termo Aditivo ao Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Quando todas as obras e servigos estiverem concluidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-4 0 recebimento
provisorio dos mesmos, que se tornaré definitivo 60 (sessenta) dias apds, através de Termo de Recebimento Definitivo,
assinado pelas partes, desde que todas as obras € servigos estejam perfeitas condigdes de funcionamento e uso, e executadas
de acordo com os projetos e especificagdes técnicas. Se, neste periodo, for constatada a existéncia de qualquer defeito,
imperfei¢do ou vicio na execugéo dos servigos, a CONTRATADA ¢ obrigada a promover a sua reparagdo, para obter o
Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O ndo cumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitara a CONTRATADA as
sangdes previstas em Lei, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. As penalidades sdo:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre 0 valor global do contrato, caso ocorra desisténcia total ou parcial de executar
as obras e servicos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor de cada parcela mensal, por dia de atraso na sua
conclusdo, conforme previsdo no cronograma fisico-financeiro.

¢) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de concluséo
total previsto no cronograma fisico-financeiro.

d) suspensio tempordria de participar em licitagdo ou contratar com a Administragao pelo prazo de 01 (um) ano

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a Administragdio, que serd concedida apos o
contratado ressarcir & Administragiio pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da suspensdo aplicada no item
anterior.
13.3. O descumprimento das condi¢Bes estipuladas neste Contrato ¢ que sejam determinantes de rescisdo contratual,
implicaré a imposigio de multa a CONTRATADA, até o méximo de 20% (vinte por cento) do valor dos servigos ndo
executados;
13.4 As multas previstas nesta Clausula ndo tem cardter compensatdrio € o seu pagamento nao eximira a CONTRATADA
da responsabilidade sobre perdas ¢ danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1. A inexecugdo total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as previstas
em Lei.
14.2. A rescisdio do presente contrato podera ser determinada por ato unilateral e restrito da CONTRATANTE.
14.3. O contrato poderé ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.
14.4. Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direito de rescisdo deste contrato, independentemente de aviso extra
judicial ou de interpelag&o judicial, nos seguintes casos:
a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da execugfio das obras e servigos;
b) Interrupgdo das obras e servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE, por mais de 05 (cinco) dias;
¢) Desatendimento das determinagdes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugdo das obras e Servicos;
d) Descumprimento de qualquer determinagéo da CONTRATANTE, feita em base contratual;
e) Transferéncia das obras e servigos, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa
autorizagio da CONTRATANTE;
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f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugéo das obras e servigos;

g) A lentiddo na execugfo das obras e servigos, levando a fiscalizagio a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

h) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagéo a CONTRATADA, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento das obras e servigos efetivamente prestados, e devidamente
aprovados até a data da rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A CONTRATADA, responderd por perdas e danos, que vier a sofrer a CONTRATANTE ou a terceiras, em razio de
agdo ou omiss3o dolosa ou culposa da CONTRATADA, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campos Sales, com reniincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dividas ou litigios oriundos da execugdo deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme ¢é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo nomeadas.

Campos Sales-Ceard, ___ de de 2013.
CONTRATANTE —
(l.
ANDERS TA GUEDES
SECR DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATADA -
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:
Aprovo a minuta do contrato, pois em conformidade com
as exigéncias legais, especialmente a Lei n® 8.666/93 e

suas alteragdes posteriores.
S
W\/

Dr. Domingos Sa¥io Ribeiro Leite — OAB/CE 6.643
Procurador Adjunto do Municipio
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ANEXOIII-MODELOS
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A - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDRAL

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome _da__licitante) , CNPJMF nl’ 1
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Precos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condigdo de aprendiz.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal
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B - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — ME/EPP.

(colocar em papel timbrado)

2
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

DECLARACAO
(nome _da_licitante) , CNPJ/MF n.° .
sediada a (endereco completo) , para efeito de participagdo na referida Tomada de

Pregos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como
(incluir a condigdo da empresa: microempresa — ME ou empresa de
pequeno porte — EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que ndo esta sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alteragdes da Lei Complementar n° 147/2014.

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdio e assinatura do responsavel legal.

Carimbo, qualificagdio, assinatura e CRC do contador responsavel.
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C - MODELO DE CARTA PROPOSTA

(colocar em papel timbrado)

(Localidade), __de de 2018.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de precos para execugdo das obras € servicos de CONSTRUCAO DE
PRACA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI, no Municipio de Campos Sales, objeto da referida
Tomada de Pregos.

O valor total da proposta ¢ de RS ( ), conforme planilha de
pregos, composi¢do de pregos unitdrios e cronograma fisico-financeiro, em anexo.

) prazo de conclusdo de todas as obras € servigos é de

( ) dias, contados a partir da data de recebimento da
ordem de inicio dos servigos.
E, o prazo de validade desta proposta € de ( ), contados a partir

desta data de apresentagdo.
Informamos que a taxa de BDI adotado para execugdo das obras e servigos ¢ de _
( _) por cento, conforme composigéo analitica, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos, estdo incluidos todas as despesas de fornecimento dos materiais,
maéquinas, equipamentos e ferramental e méo de obra necessaria, além das taxas, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, beneficios, transportes € seguros.
Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e servigos, € que tomamos conhecimento de
todas as facilidades e dificuldades para execugéio dos servigos.
Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras ¢ servigos, estando de acordo com
as obras e servicos a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estipuladas no Edital da referida Tomada de Pregos ¢ seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsével legal
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D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

67

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS

SOCIAIS
GRUPO DISCRIMINACAQ % % PARCIAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A.l PREVIDENCIA SOCIAL
A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
A3 SALARIO EDUCACAO
A4 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
AJ SENAI
P SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA —
: SEBRAE
Sy INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA
: AGRARIA - INCRA
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO — INSS
TOTAL DO GRUPO A -
. ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO
GRUPO A
B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
B2 AUXILIO ENFERMIDADE
B.3 LICENCA PATERNIDADE
B.4 13° SALARIO
o DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO
: TRABALHO, ETC.
TOTAL DO GRUPO B
c ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS
INCIDENCIAS DO GRUPO A
¢ 1 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)]
£ FERIAS INDENIZADAS
3 AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL DO GRUPO C
D TAXAS DE REINCIDENCIAS
D.1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.2 REINCIDENCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3

TOTAL DO GRUPO D

PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS

PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagfio e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 62150-000 | Campos Sales. Ceara.
www.campossales.ce.gov.br
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Estado do Ceara BMICS
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES y /e
E - MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM DESCRICAO % parcial | % TOTAL
01 | ADMINISTRACAO CENTRAL
02 IMPOSTOS

21 ISS

22 | M8

2.3 COFINS

24 CPRB (caso de desoneragéio do INSS)

03 GARANTIA

04 RISCOS N

05 LUCRO st
TOTAL DO BDI

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagio e assinatura do responséavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.
www.campossales.ce.gov.br
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Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ', 44

F - MODELO DE RELACAO DA EQUIPE TECNICA

(colocar em papel timbrado)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relagdo da equipe técnica que se encarregard da execugio das obras ¢ servigos de
CONSTRUCAO DE PRAGA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI, objeto da referida Tomada de
Precos.

RELACAO DA EQUIPE TECNICA

Declaro que autorizo e estarei disponivel

Item Nome Fungdo Experiéncia i ;
para execucéo dos servigos.

01
02
03
04
05

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagdo e assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceard.
www.campossales.ce.gov.br
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A

Estado do Ceara

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

(colocar em papel timbrado)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

REF. TOMADA DE PRECOS N° 04/2018-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relagdo das maquinas ¢ equipamentos que estardo a disposigdio para execugdo das
obras e servigos de CONSTRUGCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI, objeto da

referida Tomada de Pregos.

70

G - MODELO DE RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item

Ano de

Discriminagdo Modelo fabricacBo

Estado de
conservacgéo

Quantidade

(Localidade), de de 2018.

Carimbo, qualificagio e assinatura do responsével legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CNPJ: 07.416.704/0001-99

Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.

www.campossales.ce.gov.br
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Estado do Ceara _;,-_'-."" TG\
GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - 7. 7f %)
s 4 di'f] -~ |
H - MODELO DE ORCAMENTO RESUMO 2 A &
(colocar em papel timbrado) N

ORCAMENTO RESUMO

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI
LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

()

Importa 0 presente orgamento no

valor total de RS (
3

(localidade), __de de 2018.

Qualificaco e assinatura do responsavel técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704/0001-99
Travessa Sul, 440 — Centro - CEP: 63150-000 | Campos Sales, Ceara.

www.campossales.ce.gov.br
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ESTADO DO CE.ARA - PREI':'EITURA MUN]CIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 18.08.09/PP. O
Ml._mlmplo de Ilaplpoca. por meio de seu Pregoelro..toma piblico aos interessados, que seré no dia 16 de maio de 2018, as 11h00min, estard realizando
licitagdo na Modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO GLOBAL, cujo objeto ¢ a Locagdo 400 pares de indumentarias tipicas pard o [1 ’7’3
ges_}lvag clitf: Qu;dnllhas dos E;Cn'snt{os dt; Referéncia da Assisténcia Social (CRAS) (Arapari, Alzira, Viana, Baleia, Deserto e Maranhdio), através da Secretaria

o Trabalho e ssisténcia Social. Referido EDITAL poderé ser adquirido pelo portal do TCM-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/index. p/licit  amdigy
por_municipios. Itapipoca-CE, 03 de Maio de 2018. Raimundo Alex Barroso Ferreira - Pregoeiro da CPL. . s Y

’ -
Rk E Rk M

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS N° 18.01.02/TP, O p
Municipio de Itapipoca torna piblico aos interessados, que no dia 18 de Maio de 2018, s 09h00min, estara realizando licitaglio na Modalidade TOMADA

DE PRECOS, tipo MENOR PRECO GLOBAL, cujo objeto CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO E INSTITUTO

DO MEIO AMBIENTE-ITAPIPOCA- CE. Referido EDITAL poderé ser adquirido pelo portal do TCM-CE: http://www.tem.ce.gov.br/licitacoes/index.
php/licitacao/por_municipios. Itapipoca-CE, 03 de maio de 2018. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.

W AR ok
ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA — AVISO DE LICITACAO -~ PREGAO PRESENCIAL N° 18.08.10/PP. O
Municipio de Itapipoca, por meio de seu Pregoeiro, torna publico aos interessados, que serd no dia 16 de maio de 2018, as 09h00min, estara realizando
licitagiio na Modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO GLOBAL, cujo objeto ¢ a Aquisi¢iio de motocicletas para Gestdo do Programa
Bolsa Familia - IGD/PBF junto a Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social do Municipio de Itapipoca - CE, através da Secretaria do Trabalho e Assisténcia

Social. Referido EDITAL poderd ser adquirido pelo portal do TCM-CE: hitp://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/index.php/licitacao/por_municipios, liapipoca-
CE, 03 de Maio de 2018. Raimundo Alex Barroso Ferreira - Pregoeiro da CPL.

sk R ok

Estado do Ceard - Governo Municipal de Palmécia - Aviso de Licitagéio - Tomada de Pregos N° 2018.04.11.004 - TP — Abertura: 24 de maio de 2018 as
10:00 horas. Julgamento: Menor prego global. Objeto: Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de cobertura de quadra poliesportiva pequena,
com drea de 627m?, no Sitio Bli do Municipio de Palmacia/CE, de interesse da Secretaria de Educagfio, tudo conforme especificagdes e condigdes contidas
no Projeto Bésico/Termo de Referéncia e Edital. Informagdes: Praga 7 de Setembro, N° 635, Centro, Palmécia/CE, de 08:00 as 12:00h, ou no site www.tce.
ce.gov.br. Frederico Alberto Sampaio Martins - Presidente da Comissdo de Licitagdo.

BRE KRR KRR

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI - AVISO DE LICITAGCAO - O Pregoeiro, torna piblico aos interessados a
abertura do Pregiio Eletrdnico N° 015/2018-PE, cujo objeto ¢ Aquisi¢dio de 1 (Um) Vefculo de Tipo Passeio para Secretaria de Saide do Municipio de
Paramoti-CE, no site www.bbmnet.com.br, com inicio do Acolhimento das Propostas: 04/05/2018 as 17h00, fim do Acolhimento das Propostas: 17/05/2018,
as 07h30; Data de Abertura das Propostas: 17/05/2018, as 07h40; Inicio da Sesséo de Disputa de Pregos: 17/05/2018, 4s 09h00, hordrio de Brasiliz, o edital

se encontra na integra na sede da Comissdo de Licitagdo, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.paramoti.ce.gov.br/licitacao.php.-
Paramoti-CE, 03/05/2018. Marcos Gerffson Alves Marinho - Pregoeiro.

Rk kRk kkE
Radio Cetama de Barbalha S/A - CNPJ 07.052.962/0001-33 - Nire 23 3 0001355 7 - Edital de Convocagiio - Assembleia Geral Extraordindria. Ficam
convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordindria, na Sede Social da Empresa, sitp a Rua Totonho Filgueiras 224 -
Centro — Barbalha (Ce), no dia 17 de maio de 2018, ds 9 horas, em primeira convocagio, ¢ ds 10 horas em segunda, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: | - Retificagdo da Ata de AGE realizada em 28 de outubro de 1991. 2 - Outros temas de interesse da Socicdade. Barbalha, 02 de maio de 2018.
Anibal Couto Gondim - Diretor Presidente.

wedede Yol el

Estado do Ceard - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Secretaria de Politicas para a Educagilo - Aviso de Licitagiio - Pregio Presencial N°
03/2018-SEDUC. O Governo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estara recebendo até as 08h00min do dia 16 de Maio de 2018, na
sala de reunides da Comissdo de Licitagdio, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, $/n°— 1° andar — Bairro Centro — Campos Sales-CE, a proposta
de pregos e documentagfio de habilitagdo para o Pregdo Presencial n® 03/2018-SEDUC - Aquisigdo de Produtos Hortifruti. O edital poderd ser obtido junto
a Pregocira, no enderego supracitado nos dias Gteis, das 8h00min as 12h00min, ¢ no site www.tem.ce.gov.br/licitacocs. Campos Sales-CE, 03 de Malo de
2018. Carla Maria Oliveira Timbé — Pregoeira.

dedede Wl Ww

Estado do Ceard - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitagiio - Tomada de Pregos N° 2018.04,27.001. A CPL da Prefeitura Municipal de
Camocim/CE, torna piiblico para conhecimento dos interessados, que no proximo dia 21 de Maio de 2018, as 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada
& Praga Severiano Morel, Centro, Camocim/CE, estaré realizando licitagio na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego por empreitada global,
tombada sob o N.° 2018.04.27.001, com fins a Objeto: contratagiio de empresa para execugdo dos servigos de reforma da Biblioteca Municipal do Municipio
de Camocim/CE. Informagdes na Sede da CPL, localizada 4 Praga Severiano Morel, Centro, Camocim/CE, no horério de 08:00 as 12:00h. Camocim/CE,
03 de Maio de 2018. Fca Maurineide Carv. de Araiijo - Presidente da CPL.

HRR RN WRW
Estado do Ceari - Prefeitura de Itaicaba - Aviso de Abertura das Propostas - Tomada de Pregos 004/2018-TP. A Comisséio Permanente de Licitagio da
Prefeitura de Itaigaba, Estado do Ceard, comunica que a sessdo de abertura das propostas da Tomada de Pregos n® 004/2018-TP serd realizada sexta-feira, 04
de maio de 2018, as 11:00h na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada & Av. Coronel Jodo Correia n° 298, Centro, Itaicaba, Ceard, CEP 62820-
000. Ficam, pelo presente instrumento, convocadas as empresas ATAC- Assessoria Tecnica Administrativa & CONTABIL S/§, CNPJ 08.364.842/0001-
34, Meritus Consultoria ¢ Controladoria Governamental LTDA, CNPJ 05.282.559/0001-75 para se fazerem presentes, bem como demais interessados.
Francisco llton Pereira de Azevedo - Presidente da CPL.

dedkd dededw Wl
Estado do Cear - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Secretaria de Obras e Urbanismo - Aviso de Licitacdo - Tomada de Pregos N° 05/2018-
SOU. O Governo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estard recebendo até 4s 14h00min do dia 22 de Maio de 2018, na sala de
reunides da Comissdo de Licitagdio, sito @ Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° - 1° andar — Bairro Centro — Campos Sales—CE, a documentagio
de habilitag@io e proposta de pregos para a Tomada de Pregos n® 05/2018-SOU — Construgio de Praga Pablica no Bairro Aparecida. O edital podera ser obtido
junto a Comissdo, no enderego acima, das 8h00min &s 12h00min, nos dias nteis e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Campos Sales-CE, 03 de Maio de
2018. Carla Maria Qliveira Timb¢ - Presidente da Comissfio de Licitaciio.

dededk Rk dww

Estado do Cear - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Secretaria de Obras ¢ Urbanismo - Avise de Licitagio - Tomada de Pregos N° 04/2018-
SOU. O Governo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estard recebendo até as 08h00min do dia 22 de Maio de 2018, na sala de
reunides da Comissdo de Licitagdo, sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° - 1° andar — Bairro Centro — Campos Sales-CE, a documentagdo
de habilitacdio e proposta de pregos para a Tomada de Pregos n® 04/201 8-SOU - Construgdio de Praga Publica no Bairro Guarani. O edital podera ser ul?ttdu
junto a Comissdo, no endercgo acima, das 8h00min as 12h00min, nos dias Qteis ¢ no site www.tem.ce.gov.br/licitacoes. Campos Sales-CE, 03 de Maio de
2018. Carla Maria Oliveira Timbé. Presidente da Comissdo de Licitagiio,

dededk v ek

A Secretéria da Educagdo do Municipio de Chorozinho, RESOLVE, com base no parecer da procuradoria juridica do municipio, ANULAR o pro¢edimento
licitatorio realizado na modalidade PREGAQ n° 2018.01.08.005-PP-FME, em conformidade com o Art. 49, § 1° ¢ 2° da Lei Federal n° 8.666/93, em estrita
observincia aos principios da legalidade, da eficiéncia e da supremacia do interesse ptiblico. Chorozinho - Ceara, 02 de maio de 201 8. CELIA MARINHO
ALBANO - Secretiria da Educagiio



%AMP@? SALES GONER
Estado do Ceara %

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ATA DE REUNIAO DA TOMADA DE PRECOS N.* 04/2018-SOU, PARA RECEBIMENT
ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do més de Maio de 2018 as 08h00min. na sala de reunides da Comissdo de
Licitacio. sito a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar. s n” — 1Y andar — Bairro Centro — Campos
Sales—CE. reuniu-se a Comissio Permanente de Licitagdo sob a Presidéncia da Sra. Carla Maria Oliveira
Timbo. para recebimento dos envelopes de Habilitagdo e Propostas de Pregos para execugiio dos servigos
de CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO GUARANI. objeto da Tomada de Pregos n°
04/2018-SOU. e abertura dos envelopes de documentos de habilitagdo. A Presidente abriu a sessdo
designando o Sr. Manoel Laerte Ribeiro Oliveira. para secretariar os trabalhos ¢ verificar o rol das
licitantes participantes, apresentaram os envelopes as seguintes licitantes: 1) A.lLL CONSTRUTORA
LTDA - ME. representada pelo Sr. José Edimar Fernandes Neves: 2) HENCLA CONSTRUCOES LTDA.
representada pelo Sr. Felipe Nogueira Praxedes ¢ 3) | ECPLAN — TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E
CONSTRUCOES LTDA. representada pelo Sr. Carlos Davis Marques Fernandes. Apos o recebimento dos
envelopes e declarado encerrado o prazo para o recebimento dos mesmos. a presidente anunciou que abriria
o envelope n° 01 — Documentos de Habilitagiio. apos abertos a documentagdo foi rubricada pela Comissao
de Licitagdo e colocada a disposigio das licitantes para verificarem ¢ rubricarem. apos a devolugdo. a
Presidente anunciou que a Comissdo iria conferir. analizar e julgar a documentagio apresentada ¢ que
posteriormente sera anunciado o julgamento da habilitagdo. O eny elopes de propostas de pregos foram
rubricados pelas licitantes. empacotados. 0 pacote tambem rubricado pelas licitantes ¢ Comissdo de
Licitagdo. que ficara sob a guarda da Comissio de Licitagdo para serem abertos ou devolvidos
posteriormente quando div ulgado o resultado final da habilitagio. Como mais nada foi tratado. a presente
ata foi lida ¢ achada conforme. ¢ assinada pela Comissao de Licitagdo ¢ licitantes para surtir seus efeitos
legais.

Campos Sales - Ce.. 22 de Maio de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICTI ACAO:

Presidente - Carla Maria Oliveira Timbo: Q@)}QW\@:\\Q}CF"\‘Y\&’ I = ik

Membro - Manoel Laerte Ribeiro Oliveira: W‘%ﬂ 7 -
Membro  Israel Cortez Neto: (ﬁm é:’ ._".’ / ,__O .

LICITANTES:

- A.LLL CONSTRUTORA LTDA - ME:

- HENCLA CONSTRUGOES L mA:_ﬁﬁZ&ﬁ ?Mx@ﬁ PO 41

CTECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUGOES | lim:_e/// ="

PREFEITURA MIUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ: 07.416.704 GO0 1-99
[ravessa Sul. 440 — Centro - CEP 63130-000  Campos Sales. Ceard
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