



## ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2022.01.24.04.TP.OBR

**Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES – CE, MAPP 4438., conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 10 de Fevereiro de 2022  
Horário : 11:00 horas  
Local : Secretaria de Administração e Finanças do Município de Campos Sales  
Endereço : Rua Professor Adnilson Batista dos Santos, nº 578, Centro - Campos Sales/CE.

Aos 10 de Fevereiro de 2022, na cidade de Campos Sales - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 22.01.03.0002/2022, de 03 de Janeiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES, MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO OLIVEIRA e MANOEL LAERTE RIBEIRO OLIVEIRA, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.01.24.04.TP.OBR, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 11:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor MANOEL LAERTE RIBEIRO OLIVEIRA para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas: **A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, VALDENIO FRANCISCO DA SILVA, EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA, FENIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, CONTECNICA – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, E A DA SILVA CONSTRUÇÕES, BRASCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, B.S SANTOS CONSTRUTORA e ANDREIA DA SILVA GONÇALVES**, que apenas entregaram os envelopes, não se fazendo representar. A Senhora Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhora Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, quando a Senhora Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação

*[Handwritten signatures and initials]*



por parte da Comissão e que nenhum dos licitantes manifestaram interesse. Concluído tal procedimento, a Senhora Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado e Jornal o Povo), quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ..... MANOEL LAERTE RIBEIRO OLIVEIRA, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes, com poderes para tanto.

#### Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES	
Membro	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO OLIVEIRA	
Membro	MANOEL LAERTE RIBEIRO OLIVEIRA	

#### Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	ausente
2	VALDENIO FRANCISCO DA SILVA	ausente
3	EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	ausente
4	AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA	ausente
5	FENIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ausente
6	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	ausente
7	CONTECNICA – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	ausente
8	E A DA SILVA CONSTRUÇÕES	ausente
9	BRASCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	ausente
10	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA	ausente
11	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	ausente
12	ANDREIA DA SILVA GONÇALVES	ausente